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VISTO  
Las presentes actuaciones en las que se solicita autorización para efectuar el llamado a
Contratación Directa por Obra Menor,  a los efectos de realizar la obra “Bar Ciencias Económicas y
Plaza de la Reforma”;

Y CONSIDERANDO:
Que la misma se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas Nº 13064
y sus modificatorias y la Ordenanza H.C.S. Nº 10/12;
Que a fojas 132 se encuentra la Solicitud de Bienes y Servicios Nº 313/2019 la cual certifica su
carga en el Sistema Diaguita Módulo Contrataciones; por ello, 

LA VICEDECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
R E S U E L V E:

Art. 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Directa por Obra Menor  para los fines indicados
precedentemente, invirtiendo en ello hasta la suma estimada de Pesos dos millones cuatrocientos
sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta y siete con noventa y tres centavos ($2.468.847,93),
erogación que será imputada de acuerdo a lo referido en documento Pilaga Nº329/2019.

Art. 2º.- Designar como miembros de la Comisión de Evaluadora a: Titulares: Andrea Balián,
Claudia Izquierdo y Alejandra Moyano, y los siguientes miembros suplentes: Hugo Picazzo, Paula
Herrera y Marisa Menéndez.

Art. 3º.- Comuníquese, pase para su conocimiento y efectos a la Subsecretaría de Planeamiento
Físico y archívese.
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Art.  1 – OBJETO DE LA OBRA 


La presente se refiere a la remodelación de un sector del edificio de la Facultad de Ciencias 


Económicas, dicha intervención plantea la refuncionalización del actual espacio destinado al Aula 


de Informática 1 en el cual se albergará un área de esparcimiento que dará lugar al Bar y una 


Plaza de apropiación para alumnos y personal de esta unidad académica. 


Dicha obra se licitará y ejecutará en 1 etapa, siendo el presupuesto oficial de la misma de 


$2.468.847,93. 


       


Art.  2- MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA 


El presente legajo se refiere a la ejecución de un Bar y un solar exterior denominado 


Plaza de la Reforma en la Facultad de Ciencias Económicas, destinado a la 


confraternidad de docentes y estudiantes.  


Está previsto realizar las obras necesarias para la ejecución de cocina, reingeniería de 


instalaciones, modificación o ejecución de carpintería de aluminio, la misma llevara rejas 


solo en las puertas que dan al exterior.  


Los pisos son de microcemento en el interior y de hormigón peinado en el exterior.  


El espacio verde conformará un solar de esparcimiento para estudiantes. 


 


 


Art.  3- TIPO DE LICITACIÓN 


Contratación Directa por Obras menores. 


 


Art.  4- TIPO DE OBRA A REALIZAR 


Para la presente Obra, se establece que la misma es de 1º categoría en  Arquitectura 


 


Art.  5- SALDO DE CAPACIDAD DE CONTRATACION EXIGIBLE.  


Saldo de Capacidad De Contratación= PO + PO / 12 (12-PE) 


PO= Presupuesto Oficial en Pesos 
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PE= Plazo de Ejecución (en meses o fracción) 


 


Art.  6 – PLAZO DE OBRA 


El plazo total de la obra se establece en 90 (NOVENTA) días corridos.  


 


Art.  7 – PRESUPUESTO OFICIAL 


$ 2.468.847,93 (Pesos dos millones cuatrocientos sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta y 


siete con 93/centavos). 


 


Art.  8 -  ADQUISICIÓN DE PLIEGOS 


Los interesados podrán consultar y adquirir los documentos de la licitación en la Oficina de 


Compras de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC - Bv Enrique Barros s/n (ex Av. 


Valparaíso s/n),   X5000HRV - Córdoba,  Argentina. 


 


Art.  9 -  VALOR DE LOS PLIEGOS 


$2.468,00 (PESOS: Dos mil cuatrocientos sesenta y ocho CON 00/100) 


 


Art. 10 – FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 


La documentación  deberá presentarse en un sobre, en Oficina de Compras, 2º piso de la 


Facultad de Ciencias Económicas, Bv Enrique Barros s/n (ex Av. Valparaíso s/n), Ciudad 


Universitaria, CIUDAD DE CÓRDOBA, REPÚBLICA ARGENTINA, La recepción se 


efectuará hasta las, ……. horas del día……………. del 2019.- 


En ningún caso se admitirán presentaciones, ampliaciones o modificaciones fuera del 


término indicado. 


El sobre cerrado deberá llevar consignado en su exterior, lo siguiente: 


  


 Denominación de la Contratación Directa. 


 Fecha y Hora de Apertura. 


 


Art. 11  -CANTIDAD DE COPIAS DE LA PROPUESTA 


Se deberán presentar  Original y la Oferta Económica en Original y 1(una) Copia. Además se 


deberá presentar en archivo digital la oferta total escaneada. 
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Art. 12 – PLAZO PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES 


12.1 Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego Particular de 


Condiciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y Documentación Gráfica 


deberán efectuarse por escrito en la Facultad de Ciencias Económicas, Avenida Enrique 


Barros s/n, Ciudad Universitaria, – Córdoba – TE (0351) 443 7300  de lunes a viernes, en el 


horario de 8:00 a 12:30 horas . 


No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten 


fuera de término.   


El Plazo para la solicitud de aclaraciones o consultas caducará dos (2) días hábiles antes 


de la fecha fijada para la apertura. 


12.2 La FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS podrá elaborar circulares aclaratorias o 


modificatorias de los Pliegos, de oficio o como  respuesta a consultas. 


Las Circulares aclaratorias podrán ser emitidas por el Titular  de la Unidad Operativa de 


Compras y deberán ser comunicadas y difundidas con Cuarenta y Ocho (48) horas de 


antelación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas. 


Las Circulares Modificatorias deberán ser emitidas y difundidas con veinticuatro (24) 


horas de anticipación a la fecha fijada para la presentación de ofertas. 


 


Art. 13 – VISITA DE LA OBRA 


Será obligatoria, debiéndose tener en cuenta lo establecido en el artículo 4.3, ítem 11 del 


Pliego De Bases y Condiciones Generales. Se entregará certificado de visita. 


 


Art. 14 – SISTEMA DE EJECUCIÓN 


Las obras se contratarán por ajuste alzado, es decir por un único precio global pre-


establecido por el adjudicatario en su oferta, quedando entendido que las certificaciones 


parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra. 


 


Art. 15 – ANTICIPO FINANCIERO 


No se contempla. 


 


Art. 16 – MATERIALES QUE PUEDEN SER ACOPIADOS 
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El adjudicatario podrá presentar el Listado de materiales a ser acopiados una vez firmado el 


contrato. 


 


Art. 17 – APERTURA DE LAS PROPUESTAS 


Tendrá lugar el día  ……………………….. del 2018 ………... horas, en el local de la Oficina 


de Compras y Licitaciones 2º piso de la Facultad de Ciencias Económicas, Avenida Enrique 


Barros s/n, Ciudad Universitaria. 


 


Art. 18 -  PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 


La propuesta se considerará firme y válida durante 30 (Treinta) días hábiles a contar desde 


la apertura de los "Sobres Número Uno", y durante ese plazo la Universidad deberá 


aceptarla o rechazarla.  


 


Art. 19 – PLAZO DE GARANTÍA DEL CONTRATO 


Será de 365 (trescientos sesenta y cinco) días calendario desde la fecha del Acta de 


Recepción Provisoria. Durante dicho plazo, el Contratista será responsable de los defectos 


provenientes de la mala calidad de los materiales o ejecución deficiente de los trabajos 


contratados. 


 Durante este período de garantía, el Contratista deberá realizar obligatoriamente el 


mantenimiento periódico que se considere necesario a los efectos de que no se produzcan 


deterioros de los trabajos ejecutados. Este mantenimiento será controlado por la Inspección 


de la obra, quedando asentado en el respectivo libro de obra, no pudiendo aducir como 


causal de problemas posteriores la falta de mantenimiento 


 


Art. 20 – PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS GARANTÍAS Y OPORTUNIDAD DE SU 


DEVOLUCIÓN 


Según lo establecido por el Pliego  De Bases y Condiciones Generales Artículo 6.7. 


 


Art. 21 -  DOCUMENTACIÓN QUE DEBE INTEGRAR LA PROPUESTA SI FUESE 


DIFERENTE A LA EXIGIDA EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 


Según lo establecido por el Pliego  De Bases y Condiciones Generales Artículo 4.3. 
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Art. 22 – REQUISITOS DE LOS PROPONENTES, SI FUESEN DISTINTOS O 


ADICIONALES A LOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 


GENERALES 


No se contemplan.  


 


Art. 23 – ADMISIÓN DE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA POR  


SUBCONTRATISTAS 


Será evaluado por la Inspección.  


 


Art. 24 - VARIANTES EN LA OFERTA 


No se contempla 


 


Art .25 – REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 


Según lo establecido por el Pliego  De Bases y Condiciones Generales Artículo 10.7 y el 


Anexo VI. 


 


Art. 26 – EVALUACIÓN PROPUESTAS QUE DIFIERAN DE LOS PLIEGOS 


Según lo establecido por el Pliego De Bases y Condiciones Generales Artículo  Item 5 


 


Art. 27 - OFERTA ECONÓMICA 


Según lo establecido por el Pliego De Bases y Condiciones Generales en Anexo II y Anexo 


III. 


 


Art.28 -  PLAN DE INVERSIONES 


Según lo establecido por el Pliego  De Bases y Condiciones Generales en Anexo VII 


 


Art. 29 – ANÁLISIS DE PRECIOS 


Según lo establecido por el Pliego De Bases y Condiciones Generales en Anexo VIII Modelo 


de Análisis de Precios. 


 


Art. 30 – DATOS DE MATERIALES A PROVEER 


Según lo establecido por el Pliego  De Bases y Condiciones Generales  Artículos  10.4, 10.5  
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y 10.6 


 


Art. 31 – FOLLETOS E INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROPONENTE 


Se deberán presentar todos los folletos e información adicional que surjan de los solicitado 


en el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas. 


 


Art. 32 – SEGUROS 


Según lo establecido por el Pliego  De Bases y Condiciones Generales en el Artículos 7.23, 


7.24, 7.25 y 7.26 


 


Art. 33 – MOVILIDAD DE LA INSPECCIÓN 


No se contempla 


 


Art. 34 – EQUIPOS INFORMÁTICOS 


No se Contempla 


 


Art. 35- SEGUROS DIFERENTES A LOS PREVISTOS 


No se Contempla 


 


Art. 36 – PROMEDIO DÍA DE LLUVIA 


Según lo establecido por el Pliego  De Bases y Condiciones Generales Artículo 11.5 


 


Art. 37 – SANCIONES O MULTAS 


Según lo establecido por el Pliego  De Bases y Condiciones Generales Artículo 16. 


 


Art. 38 – METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.  


Se regirá por el Decreto 691/2016. Los índices a utilizar serán los publicados por el INDEC y 


a los fines de la adecuación provisoria se utilizará la Tabla 1 del Decreto 1295/2002, Obras 


de Restauración y Reciclaje.  


 


Art. 39- VICIOS OCULTOS:  


Según lo establecido por el Pliego De Bases y Condiciones Generales Artículo 10.10. La 
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recepción definitiva de los trabajos no libera al contratista de las responsabilidades que 


determinan los Art. arts. 1.273, 1.274, 1.275 y 1.277 del Código Civil y Comercial de la 


Nación. 


 
Art. 40- TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR:  


Según lo establecido por el Pliego De Bases y Condiciones Generales Artículo 10.10. La 


recepción definitiva de los trabajos no libera al contratista de las responsabilidades que 


determinan los Art. arts. 1.273, 1.274, 1.275 y 1.277 del Código Civil y Comercial de la 


Nación.   


 


Art. 41 – OTRA INFORMACIÓN: METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA OBRA 


EJECUTADA 


 


Una vez finalizado el contrato y el período de garantía, la Inspección evaluará y calificará 


la obra ejecutada. La evaluación se efectuará en términos de cumplimiento o 


incumplimiento de requisitos mínimos y a cada uno se le asignará un valor entre 0 y 10. 


Del promedio de los valores surgirá un índice.  


Los requisitos mínimos a evaluar serán:  


Conducta en relación a disposiciones contractuales  


1. Cumplimiento de la presentación de la documentación solicitada en pliego  


2. Acatamiento Ordenes de Servicio 


3. Responsabilidad en Período de Garantía 


Cumplimiento de plazos convenidos 


Calidad de los trabajos efectuados 


1. Calidad de los trabajos 


2. Calidad de los materiales  


Capacidad Técnica demostrada 


1. Organización de los trabajos 


2. Dirección Técnica  


3. Mano de Obra  


4. Equipos  


Córdoba, Octubre  de 2019. 
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 Córdoba, Agosto 2019 


 
OBRA: BAR CIENCIAS ECONÓMICAS Y PLAZA DE LA REFORMA  
UBICACIÓN: CIUDAD UNIVERSITARIA  
 
 
 


MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
 
El presente legajo se refiere a la ejecución de un Bar y un solar exterior denominado 


Plaza de la Reforma en la Facultad de Ciencias Económicas, destinado a la 


confraternidad de docentes y estudiantes.  


Está previsto realizar las obras necesarias para la ejecución de cocina, reingeniería de 


instalaciones, modificación o ejecución de carpintería de aluminio, la misma llevara rejas 


solo en las puertas que dan al exterior.  


Los pisos son de microcemento en el interior y de hormigón peinado en el exterior.  


El espacio verde conformará un solar de esparcimiento para estudiantes. 
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OBRA:  CANTINA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
UBICACIÓN: CIUDAD UNIVERSITARIA  
 


PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
GENERALIDADES :  
 
Todas las consideraciones que a continuación se enumeran y los trabajos que de ellas 
surgen, deberán ser comprendidos dentro de los respectivos ítems y formando parte del 
precio final de la obra, debiendo ser tenidas en cuenta por el Oferente al elevar su 
propuesta. 


- La empresa deberá desarrollar los detalles necesarios de todos los ítems que no 
figuran en la documentación que resulten imprescindibles para cumplir con el fin de la 
obra. Los mismos deberán ser presentados a la Inspección y la inspección a los 
proyectistas para su aprobación antes de comenzar los trabajos. Deberá también incluir 
la planilla de doblado de hierros para ser presentada ante la Inspección antes del inicio 
de los trabajos. 
 
- Durante el plazo de garantía, la empresa deberá ejecutar en forma obligatoria el 
mantenimiento de la obra a los fines de garantizar el funcionamiento de la misma. 
 
- Se entiende que el Contratista se obliga a ejecutar dentro del precio contractual todos 
aquellos trabajos que, aunque no estén específicamente indicados en la documentación, 
sean necesarios realizar para la total terminación y puesta en servicio de la obra, 
teniendo en cuenta la finalidad con que ha sido proyectada. 
 
- El Oferente tiene la obligación de solicitar aclaraciones sobre omisiones en proyecto o 
puntos de interpretación dudosa, antes de realizar su oferta. 
 
- Se considera que cada proponente, al formular su cotización, la hace con perfecto 
conocimiento de causa, que se ha trasladado al lugar donde deberá ejecutar los trabajos 
a fin de informarse debidamente sobre: 


a) Condiciones de subsuelo de terreno, niveles, etc. 
b) Posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de la obra. 
c) Condiciones para la provisión de agua, energía eléctrica, obras sanitarias, etc. 
d) Todo cuanto pueda influir para el justiprecio de la obra. 
En consecuencia, no podrá alegar posteriormente ignorancia alguna en lo que a 
condiciones de realización se refiere. 
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- Se hace notar que la información de los elementos gráficos y escritos es a titulo 
orientativo, y al solo efecto de cotizar. Las verdaderas cantidades y costos de los ítems 
corren por cuenta y cargo del Contratista. 


 


- El Contratista deberá verificar todas las instalaciones existentes que se vinculen de 
alguna manera con las nuevas a ejecutar. Al respecto, los trabajos a efectuar para el 
correcto funcionamiento de las mismas serán a su exclusivo costo. 


- El Contratista deberá considerar en su propuesta la colocación de conductos de 
ventilación en todos los ambientes que así lo requieran, y que pudieran haberse omitido 
en planos y especificaciones. 


- El Contratista deberá detectar, extraer o modificar de acuerdo a la indicación de la 
Inspección de la obra cualquier elemento de infraestructura subterránea, eléctrica, de 
agua, cloacas, etc., procediendo a ejecutar todos los trabajos necesarios para la correcta 
prestación de los servicios de esos alimentadores, si así correspondiera, aunque los 
mismos no estuviesen indicados en pliegos y planos. 


- La obra se entregará limpia en todas sus partes y libre de materiales excedentes o 
residuos. Los pisos se entregarán lustrados a brillo. Los vidrios deberán quedar 
perfectamente limpios. La limpieza se hará semanalmente, si así lo exigiera la 
Inspección. Durante la construcción esta vedado tirar los materiales, escombros y 
residuos desde lo alto de los andamios. 


- En todos los casos de estructuras resistentes, tanto de hormigón armado como 
metálicas y de estructuras suspendidas para sostenimiento de cielorrasos, el Contratista 
es absolutamente responsable directo por la estabilidad e indeformabilidad de los 
conjuntos estructurales respectivos. Por lo tanto, el Contratista verificará los cálculos 
respectivos de los mismos a los efectos de comprobar la resistencia a los esfuerzos a 
que estarán sometidos. En todos los casos presentara una Memoria de Calculo con las 
resoluciones estructurales convenientes que, a su vez, será verificada y aprobada por la 
Inspección y por los proyectistas. Los elementos generados por esta Memoria para la 
mejor estabilidad de los conjuntos, no generarán adicional alguno al monto de propuesto. 


- Queda expresado claramente que la entrega de cálculos y planos por parte de la 
U.N.C. no disminuye la responsabilidad del Contratista por las calidades de las 
estructuras, su adecuación al proyecto y su comportamiento resistente. 


- Una vez adjudicada la obra y en un plazo no mayor a 15 (quince) días corridos, el 
Contratista, con anterioridad a la ejecución de la misma, presentará el desarrollo total de 
los detalles necesarios para la ejecución de la obra (y que no estuvieran incluidos en la 
presente documentación) basados en los planos que se adjuntan, en el Pliego Particular 
de Especificaciones Técnicas y en el Presupuesto Oficial. Los planos desarrollados 
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deberán ser visados por la Subsecretaría de Planeamiento Físico de la U.N.C. y por los 
proyectistas la cual devolverá los mismos, aprobados o rechazados, en un plazo no 
mayor a cinco (5) días corridos. 


- El Contratista desarrollará el proyecto y dimensionado estructural definitivo sin afectar 
los aspectos arquitectónicos del proyecto. Se deberán presentar estudio de suelos con  
determinación de cota de fundación definitiva, memoria de cálculo, planos de planta y 
cortes, planillas y detalles constructivos y de doblado de hierros, para la aprobación de la 
documentación por parte de la U.N.C y por los proyectistas. antes de la ejecución de los 
trabajos. 
Sólo se aceptarán métodos de cálculo de estructura en su conjunto, que contemplen la 
transferencia de esfuerzos entre los diferentes elementos resistentes (columnas, vigas, 
muros encadenados, etc.). No se aceptarán métodos aproximados tales como el del 
Portal. 
Los elementos solicitados deberán ser efectuados por un profesional especialista en el 
tema, quien se hará responsable firmando todos los documentos técnicos presentados 
relativos a las estructuras tanto de fundaciones como de Hº Aº y de las metálicas. 
Se deberá cumplimiento a:  REGLAMENTOS CIRSOC 101 - 102 - 104 - 105 - 106 -  
INPRES-CIRSOC 103 - CIRSOC  201 - 301 - 302 - 303 - , CUADERNOS 220/240  y  
NORMAS IRAM complementarias de las Normas CIRSOC).-   
NOTA: 
El Contratista deberá coordinar previamente con la Inspección y con las autoridades de 
la Universidad, el inicio de los trabajos, la modalidad de realización de los mismos, 
definiendo el plan de avance de la obra, de manera de permitir el normal desarrollo de 
las actividades. 
En el caso de pedir una ampliación del plazo de obra por inclemencias del tiempo, El 
Contratista deberá justificar el mismo presentando un registro pluviométrico de 
precipitaciones del periodo en que se desarrolla la obra. 
El Contratista deberá realizar en la obra la colocación de todos los elementos de 
seguridad que, por normas, son obligatorios en todos los edificios públicos, tales como 
escaleras marineras para accesos a tanques, puertas trampa, grampas para amarres de 
arneses del personal que realiza tareas de mantenimiento, etc. Los mismos deben 
garantizar el correcto acceso a azoteas, terrazas, tanques de reserva, y a toda 
instalación oculta, permitir la correcta limpieza y mantenimiento de superficies verticales, 
tales como vidrieras, ventanas, conductos de ventilación, etc., para lo cual se deberá 
asegurar la posibilidad de amarre y desplazamiento de los operarios. Asimismo se 
deberá prever la iluminación de los espacios, a los cuales se pretende acceder (ejemplo: 
antepechos) y la provisión de un toma de potencia a una relativa distancia para posibilitar 
el uso de máquinas eléctricas. El Contratista presentará un proyecto al respecto, el que 
deberá ser aprobado por la Inspección de la obra conjuntamente con la Dirección de 
Estudios, Programas y Proyectos, antes de su ejecución. 
 
DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA.  
Una vez finalizados los trabajos el Contratista deberá entregar copias, a la Secretaría de 
Planeamiento Físico, de todos los planos, planillas y documentación conforme a obra, 
incluyendo recorrido de las instalaciones e infraestructura, realizados en AUTOCAD, 
adjuntando Pen Drive y CD-ROM conteniendo los archivos correspondientes. 
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Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentación por 
parte de la U.N.C. no exime al Oferente de su verificación, ni disminuye la 
responsabilidad del Contratista por: 


• Su adecuación al proyecto. 
• La calidad de sus trabajos. 
• El comportamiento resistente de las estructuras que se construirán. 
• La estabilidad del edificio existente. 


 En este sentido la responsabilidad del Contratista será total, con arreglo al art. 1.646 del 
Código Civil.  


 


MORTEROS Y HORMIGONES 
 Las mezclas para morteros y hormigones a utilizar en la obra tendrán los dosajes 
que se indican en los cuadros siguientes. En el pliego se hará mención al tipo de mezcla. 


HORMIGONES 


Hormigón 
Tipo  


Cemento 
Portland  


Cal Viva  
en Pasta  


Arena  
Gruesa  


Cascote de 
Ladrillo  


Granza  


A ¼ 1 4 6  


BB  ½ 1 4  6 


CC 1 ½ 3  4 


D 1  2  3 


MORTEROS 


Mezcla Tipo  Cemento 
Portland  


Cal Viva  
en Pasta  


Arena  
Fina  


Arena  
Gruesa  


A  1  3 


BB  1  1  


CC 1  2  


D 1 1 4  


E 1 1  6 


FF 1 ¼  3 


GG ½ 1  4 


HH ¼ 1  4 
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II ¼ 1 3  


JJ  1/8 1 3  


KK  1  3  


LL  1   3 


PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
El Contratista, comunicará quién es el responsable de la ejecución de las 


acciones de gestión ambiental, y orgánicamente como se implementarán los 
lineamientos. 
El Contratista, deberá: 


- Asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones ambientales del 
presente plan. 


- Asegurar la implementación de los lineamientos y criterios de buenas 
prácticas ambientales  


- Garantizar el cumplimiento, de presentación de todo el material impreso 
exigido en el presente plan. 


- Controlar todos los riesgos ambientales en los frentes de obra 


- Capacitar y entrenar al personal de la obra en los temas materia del 
presente plan. 


 
Materiales e Insumos  


- El sitio de almacenamiento de materiales e insumos deberá consensuarse con el 
inspector de obra de la U.N.C. 


- En el frente de obra solo se podrán almacenar materiales que se utilizarán en la 
jornada de trabajo. Los materiales de granulometría fina deben estar demarcados, 
acordonados y protegidos del agua, el viento con coberturas plásticas o lona, no 
podrán estar más de 12 horas sin protección. Mantener el resto de los materiales 
en los patios de acopio establecidos en el obrador, proteger bajo techo los 
materiales de construcción que así lo requieran. 


- Cuando se requiera realizar mezclas de concreto se debe hacer en sitio cubierto y 
sobre una base metálica o geotextil adecuada por su calibre que garantice que no 
haya contacto con el suelo. 


- Construir alrededor de los sitios de almacenamiento canales de drenaje para 
conducir el agua de lluvia hacia los desagües pluviales de la C.U. (Ciudad 
Universitaria). 


- No se podrá almacenar materiales en la vía pública ni en espacios verdes fuera 
del obrador. 


- El transporte de materiales se debe realizar en contenedores cubiertos. La 
cubierta deberá ser de material impermeable y estará sujeta a las paredes  
exteriores del contenedor. Evitar el escurrimiento del material húmedo, verificando 
la impermeabilidad del contenedor.  


- Durante la construcción está vedado tirar los materiales, escombros y residuos 
desde lo alto de los andamios 


- Establecer un único horario de carga y descarga de materiales, consensuado con 
la institución universitaria que se vea afectada por las obras, con el fin de que ésta 
planee sus actividades de acuerdo a esto. 
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- Queda prohibido el almacenamiento, en obra, de combustibles para vehículos 


- El CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACIÓN DE APLICAR EL PLAN GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS PARA OBRAS EN CONSTRUCCIÓN.  Éste se detalla a 
continuación: 


 
Manejo de Residuos  


Clasificación de los residuos 


a) Residuos Sólidos Urbanos: RSU 


- Residuos orgánicos 


- Tela, papel, cartón sucios 


- Poliestireno sucio 


- Residuos de barrido 


b) Residuos de construcción  Reutilizables 


- Madera 


- Retazos de tubería 


- Tarros y envases inertes y limpios 


- Restos de cerámica, piso o revestimiento 


- Restos de concreto u hormigón 


- Fragmentos de ladrillos 


c) Residuos de construcción y demolición no reutilizables 


- Restos de asfalto 


- Restos de concreto u hormigón 


- Fragmentos de ladrillos 


d) Residuos Peligrosos 


- Materiales absorbentes o limpiadores usados para remover aceites 


- Grasas  
- Alquitrán  
- Betún 


- Envases de productos químicos 


- Envases con Restos de pintura 


e) Residuos Vegetales 


- Restos de poda 


f) Material sobrante de las excavaciones 


- Suelo orgánico, limos, arcillas, gravas 


g) Efluentes Líquidos y drenaje 


Residuos Sólidos Urbanos.  RSU 
- Los residuos sólidos urbanos deberán ser dispuestos, en bolsas negras, en los 


contenedores negros más cercanos ubicados en las arterias de la Ciudad 
Universitaria, para ser recogidos por la empresa recolectora. 


- No deben mezclarse con los residuos de construcción y demolición. 
- La ropa de trabajo y calzado desechados deben disponerse con los residuos 


sólidos urbanos, no con los escombros. 
- Los plásticos y materiales inertes no recuperables se consideran residuos sólidos 


urbanos.  
El almacenamiento de los residuos en el obrador, debe hacerse en recipientes con tapa 
de volumen entre 100 y 120 L, en los que se dispondrán los mismos. Estos recipientes 
deben ubicarse en lugares de fácil acceso por parte del personal que desarrolla sus 
labores en la obra. 
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Se debe informar a todo el personal, sobre la obligatoriedad de depositar los residuos en 
los tachos correspondientes 
Diariamente se debe hacer la limpieza de la obra depositando todo el residuo en los 
respectivos contenedores negros exteriores. 
 
Residuos de Construcción  
Los materiales provenientes de la demolición solo se podrán utilizar en la obra con 
autorización escrita por la Inspección. Todos los elementos que la inspección considere 
de utilidad para la U.N.C., serán trasladados a los depósitos de la Secretaría de 
Planeamiento o a donde la inspección lo indique, el resto debe ser retirado del predio de 
la Ciudad Universitaria. 


- Los restos de madera, aluminio, cañería, etc. se deberá consultar a la inspección 
de la U.N.C. para su disposición. 


Residuos de Construcción y demolición no Reutilizab les  
 


- Separar y clasificar, éste tipo de material de los demás residuos, según su 
origen.  


- Los contenedores no podrán utilizarse para trasladar otros materiales 
que no sean restos de obra 


- Se ubicarán en lugares que no alteren el tránsito vehicular ni peatonal 
- El contenedor deberá llenarse hasta el enrase con el borde superior, 


contar con cubierta resistente y hermética, lona o plástico incluso los 
costados y la compuerta, previo a su traslado 


- La disposición final de los escombros debe llevarse a cabo por una empresa 
que cuente con las autorizaciones municipales. Es necesario llevar una planilla 
diaria de control y recibo del material por parte de las escombreras. 


- Los materiales de desecho que emitan material particulado no podrán 
permanecer más de 24 hs en el frente de obra. 


Como en la obra se generan desechos de la construcción reutilizables y no reutilizables 
se debe hacer acopio de ellos en forma diferenciado y bien señalizado. 
 
Residuos Peligrosos  


- Es DELITO verter residuos líquidos u oleosos, sólidos o semisólidos o diluidos 
que tengan características peligrosas, como aceites usados, restos de pinturas 
y demás materiales en calles, calzadas, redes de desagües cloacales, 
resumideros o pluviales o al suelo. 


- No se debe utilizar aceites usados como combustibles 


- No reutilizar los envases de materiales químicos, se deben disponer como 
residuos peligrosos. 


- Evitar el derramamiento de combustibles, aceites, al suelo. Instalar barreras de 
contención y en caso de algún derrame, recolectar inmediatamente la 
sustancia, y llevar el material para su disposición final como residuos 
peligrosos. 


Residuos Vegetales  
- El suelo orgánico proveniente de movimiento de suelos debe ser dispuesto de 


tal forma que no se contamine con otros residuos e instalar barreras para que 
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no sea arrastrado por la escorrentía. Éste material se debe trasladar al edificio 
de la Subsecretaría de Planeamiento Físico, de acuerdo a las indicaciones de 
la Inspección de obra de la U.N.C. 


- No volcar éste material en contenedores de residuos sólidos urbanos 
(contenedores negros) 


Material Sobrante de las Excavaciones  
- La tierra excedente que provenga de las excavaciones y que no sea utilizada en la 


misma obra,  será trasladada  según lo indique la Inspección, dentro del predio de la 
Ciudad Universitaria. 


- El material sobrante se protegerá mediante plástico o lona impermeable, 
asegurando su permanencia, evitando la acción erosiva del agua y del viento, a la 
espera del traslado por una escombrera habilitada. 


- No está permitido la disposición de éste material en zonas verdes y en el espacio 
público. 


 
Efluentes Líquidos y drenaje  


- Se deberá asegurar un buen funcionamiento de los vehículos, equipos y 
herramientas utilizadas en la obra con el fin de evitar pérdidas de combustible 
y/o sustancias nocivas contaminantes del suelo y agua. 


- Queda terminantemente prohibido el lavado de vehículos de visitantes, o 
personal de la obra, maquinarias, equipos y herramientas en obras en 
construcción que se encuentren dentro de la Ciudad Universitaria 


- Queda terminantemente prohibido el lavado de tambores de vehículos 
hormigoneras, de vehículos de sustancias peligrosas, en obras que se 
encuentren dentro de la jurisdicción de la Universidad Nacional de Córdoba. 


- En caso de emplear baños químicos o unidades sanitarias portátiles, se debe 
garantizar que los efluentes sean dispuestos en un sistema de tratamiento de 
aguas cloacales, nunca en cursos de agua o desagües pluviales. 


- Instalar un desarenador, con el fin de disminuir el impacto negativo de material 
inorgánico, arena o arcilla en suspensión que pueda llegar a los desagües 
pluviales. 


 
Manejo de la Vegetación  


- Queda expresamente prohibido efectuar podas y retiros de árboles y arbustos sin 
la correspondiente autorización de la Inspección y del ProGrav. 


- Mantener el arbolado en óptimas condiciones, durante el transcurso de las obras. 
- Si al realizar el replanteo de los trabajos, hubiere que retirar árboles y arbustos, la 


Inspección y el proyectista podrán ordenar su reubicación. Asimismo podrá indicar 
el mantenimiento de árboles y arbustos existentes en el terreno, cuando los 
mismos no afecten el proyecto ni la zona en que se realizaran los trabajos, 
debiendo el Contratista adoptar todas las previsiones que correspondan para su 
correcta preservación, como así también el trasplante y reposición de aquellas 
especies autóctonas que hayan sido afectadas. 


- En los espacios exteriores circundantes en la obra que al comenzar las mismas 
estuvieren con césped, al finalizar los trabajos, los mismos quedarán 
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perfectamente enchampados con su respectivo manto de tierra vegetal, tal como 
se indica en el ítem Nivelación de terreno, tierra vegetal y relleno  


- La remoción de la cubierta vegetal debe hacerse en forma escalonada de acuerdo 
al avance de la obra. 
 


Maquinaria, vehículos y equipos  


- El Contratista deberá realizar periódicamente el mantenimiento de maquinaria, 
equipos y vehículos afectados en la obra en centros autorizados para garantizar la 
buena combustión de los motores, el balanceo y calibración de llantas. Deberán 
contar con la Inspección Técnica Vehicular, según el caso. Deberá verificar el 
respeto de las normas de tránsito 


- Verificar que los vehículos hormigoneras, transportes de mezclas asfálticas, 
emulsiones y otros, se encuentren en óptimas condiciones para evitar 
derramamiento de material contaminante del suelo. En caso que el 
derrame se produzca, recolectar de inmediato los residuos y disponerlos en 
los recipientes adecuados para su traslado a disposición final. 


- Todo equipo debe portar un extintor de incendio. 
- Todo vehículo y equipo afectado a la obra contará con seguro obligatorio 


para accidentes de tránsito correspondiente. 
- El operador será el encargado de controlar el estado del equipo. 
- El contratista deberá elaborar los manuales de operación de todo el 


equipo y maquinaria a utilizar en las diferentes tareas de excavación y el 
operador estará obligado a utilizarlos y a manejarse en forma segura. 


- Los equipos pesados deberán contar con señales acústicas y luminosas 
para operaciones de retroceso. En las cabinas sólo podrá permanecer 
personal autorizado para operar. 


- Los vehículos diésel, deberán tener el tubo de escape a una altura 
mínima de 3 m.  


- Verificar que los vehículos, equipos móviles y maquinaria cuenten con 
los respectivos silenciadores en los escapes, y estén en correcto estado 
de funcionamiento. 


Control sobre el consumo de Agua  
- El Contratista deberá verificar constantemente si todas las llaves de agua y 


grifería se encuentra cerradas cuando no sea usada. Revisar periódicamente 
posibles pérdidas y fugas de agua en los sistemas de conducción y distribución 
de agua en el interior de la obra. 


 
Material particulado  
- Velocidad de circulación de los vehículos afectados, en el área de trabajo no 


debe ser superior a 20 km/h.  
- Cubrir los frentes de edificios durante la etapa de demolición. 
- Utilizar agua para prevenir la emisión de material particulado durante los 


procesos de corte de material, en lo posible, utilizar agua no potable. 


Previsión de Olores desagradables  
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- Gestión de residuos correcta 


- Limpieza periódica de baños  
- Uso de pintura a base de agua 


- Uso de productos volátiles en caso de necesidad y reducir su uso en días 
cálidos y secos. 


1.   TRABAJOS PREPARATORIOS  
1.1. Obrador y cierre de obra  
A pesar que la obra se realizara en un edificio existente, el Contratista deberá así mismo 
realizar todos los trámites previos y posteriores a la realización de los trabajos, si así lo 
ameritara la obra, ante las Compañías de Gas, Electricidad, Teléfonos, Obras Sanitarias, 
Dirección Bomberos y toda repartición involucrada, con el objeto de gestionar y obtener 
los permisos que eventualmente correspondieran. En estos trámites están incluidos la 
confección de la documentación pertinente y todos los gastos que se originen por tal 
motivo. No podrán iniciarse los trabajos sin la constancia fehaciente del cumplimiento de 
los trámites descriptos anteriormente. 
Los operarios deberán estar correctamente vestidos con ropas de trabajo adecuadas y 
calzados en perfectas condiciones. Toda persona que esté trabajando en obra usará 
casco y arneses reglamentarios. Se deberán respetar obligatoriamente todas las normas 
de higiene y seguridad en la construcción reglamentadas por el Decreto No 911/96 del 
P.E.N. 
Se deja constancia que en el presente proyecto se ha tenido en cuenta, entre otras, la 
reglamentación referida a Higiene y Seguridad en el Trabajo, en concordancia con lo 
dispuesto por el Decreto Nº 351/79 (Arts. 42 al 102) reglamentario de la ley de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo Nº 19.587. 
En este ítem se incluye la detección, extracción y/o reubicación, que fueran a quedar en 
coincidencia con la construcción, de cualquier elemento de infraestructura, ya sean 
eléctricos, de gas, conductores de agua, cloaca, etc. y llevarlos fuera de los límites de la 
misma, procediéndose a ejecutar todos los trabajos necesarios para la correcta 
prestación de los servicios de esos alimentadores si así correspondiera, quedando así 
mismo bajo responsabilidad del Contratista reparar cualquier daño que pudiera 
ocasionarse. El Contratista deberá informarse previamente por estas eventualidades por 
cuanto no se aceptarán reclamos por mayores obras por estos trabajos. 
El Contratista procederá al cercado para el obrador, ya que la obra se desarrollará dentro 
del predio de la existente, colocando vallas y señales visibles de precaución.  
El cercado se ejecutará en los sitios que indique la Inspección. El mismo será con 
alambre galvanizado tejido romboidal de 1,80 m de altura y media sombra color azul. Los 
sostenes de este tejido se ejecutarán con postes metálicos o de madera de no menos de 
10 x 10 cm de sección, los que serán pintados con esmalte sintético de color azul. 
Habrá una sola entrada, con puerta y portón. En la misma se construirá una casilla para 
control de ingresos. El Contratista, una vez adjudicada la obra, deberá presentar un 
plano de obrador, su ubicación y el acceso.  
El acceso debe ser ejecutado de tal modo que asegure su transitabilidad permanente 
bajo cualquier circunstancia climática previniéndose, en todo momento, la formación de 
charcos en cualquier zona del predio, asegurando el correcto escurrimiento de las aguas 
pluviales. 
Deberá ejecutar todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar el desagüe, 
protegiendo adecuadamente a la obra y a terceros. 
Contará con servicios sanitarios del tipo “sistema sanitario químico”.  
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Por ningún motivo se verterán aguas servidas al suelo superficial. 
Organizar un sistema para la disposición de los restos de obra en contenedores, y los 
residuos sólidos generados en la misma. 
El contratista elaborará un plan de señalización de áreas de trabajo de tipo: prohibitivas, 
de obligación, advertencia y salvamento. Serán diseñadas de acuerdo a las normas 
IRAM, y S/Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Prohibir en la obra: consumo de bebidas alcohólicas, el uso de armas, y otras 
actividades que pongan en riesgo la seguridad de las personas. 
En los lugares de almacenamiento queda prohibido fumar o encender fogatas o cualquier 
actividad que incluya riesgo de incendios. 
Queda terminantemente prohibido la quema a cielo abierto, en ámbitos de la Universidad 
Nacional de Córdoba. 
  
Seguridad y Limpieza  
El Contratista será directa y exclusivamente responsable por los daños que, por la 
ejecución de la obra, pudieran acaecer a personas y/o vehículos, por lo tanto, deberá 
adoptar y extremar todos los recaudos tendientes a asegurar la prevención de 
accidentes. La Inspección podrá ordenar la realización de otras protecciones, si lo que 
ha previsto el Contratista fuera considerado insuficiente. 
El Contratista será responsable de todo daño, ya sea intencional o accidental, que 
causen sus trabajos y/u operarios a las construcciones existentes propias de la U.N.C. 
En consecuencia, serán a su cargo todos los trabajos de limpieza, reparación y/o 
repintado de los sectores dañados a juicio de la Inspección, o a la entera satisfacción del 
COMITENTE y en el plazo que se ordene. 
El Contratista llevará una historia clínica actualizada de cada trabajador, las fichas 
médicas deberán permanecer en la Oficina del Obrador. 
Se deberá Informar inmediatamente de la ocurrencia de lesiones y accidentes a los 
supervisores, sin importar su magnitud. El lesionado deberá ser examinado y recibir 
tratamiento en instalaciones médicas apropiadas. 
Control de los permisos de trabajo 
Programa de reuniones mensuales de Seguridad 
Informes de ocurrencia de accidentes para conocer las causas de los mismos. 
Los andamios, encofrados, cercas y cobertizos serán metálicos. El uso de maderas 
deberá ser debidamente autorizado por la Inspección. 
El Contratista está obligado a mantener el orden y la limpieza en todo momento en las 
áreas de obrador y obra. 
Se dotará al obrador de extintores de incendios, la cantidad necesaria, según la Ley de 
Seguridad e Higiene. 
 
Primeros Auxilios  
El Contratista instrumentará la instalación y mantenimiento de un servicio de primeros 
auxilios adecuado y que cumpla con las normas laborales y de seguridad al respecto. 
  
Casilla para Oficina  
Independientemente de los elementos que integran el obrador, el Contratista construirá o 
instalará una casilla de aproximadamente 6,00 x 2,50 m para ser utilizada como oficina, y 
que reúna las mínimas condiciones de habitabilidad, aislación, terminación y 
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climatización, aptas para las funciones que en ella se desarrollarán. La ubicación de esta 
casilla será determinada por la Inspección.  
 
Suministro de Energía Eléctrica  
La energía eléctrica necesaria para la ejecución de la obra será instalada por el 
Contratista. El mismo deberá prever, en conjunto con la Inspección, el tendido de la línea 
correspondiente desde el sitio que se indique, la instalación de un medidor y de los 
tomacorrientes, postes y artefactos de alumbrado de la obra. A la Recepción Provisoria, 
el Contratista deberá abonar lo que corresponda por suministro de energía eléctrica 
según la lectura del medidor colocado. 
Los componentes mínimos serán: tablero de obra con los protectores reglamentarios y 
todos los tendidos aéreos 
dentro y fuera de la obra. 
 
Suministro de Agua  
El suministro de agua necesario para la ejecución de la obra será ejecutado por el 
Contratista. En conjunto con la Inspección determinarán el lugar de la toma respectiva y 
las distribuciones correspondientes. 
 
Cartel de Obra  
El Contratista proveerá y colocará en el lugar que indique la Inspección, un letrero de 
obra que será confeccionado según plano adjunto con los colores y leyendas que se 
consignen. 
Salvo indicación en contrario, dicho letrero será de 3,40 x 1,85 m, montado sobre una 
estructura metálica acorde y cuya parte inferior estará a no menos de 2,50 m de altura 
sobre el piso existente. Tendrá dos reflectores de 250 W con la provisión eléctrica 
respectiva. 
El Contratista preservará y conservará en perfecto estado de limpieza el letrero, estando 
totalmente prohibido adicionarle cualquier otro letrero o cartel de propaganda. 
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Retiro del Obrador  
El retiro del obrador se efectuará en el período de garantía de la obra a medida que lo 
vaya autorizando la Inspección, quedando completado con la Recepción Definitiva de la 
obra. 
El Contratista un mes antes de entregar la obra, deberá presentar un plan de tareas de 
desmantelamiento y de limpieza final de la obra. La cual deberá estar aprobada por la 
inspección de la U.N.C. 
La obra se entregará limpia en todas sus partes y libre de materiales excedentes o 
residuos. 
Se hará una limpieza periódica, manteniendo limpia y transitable la obra. 
Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza. 
Finalizada la obra, se deberá recuperar y restaurar las áreas afectadas por los lugares 
de almacenamiento, obrador, y traslado total de todo material sobrante. Las condiciones 
finales de la zona afectada serán mejores o al menos igual a las encontradas antes de 
comenzar la misma. 
El Contratista deberá efectuar las obras necesarias para una correcta nivelación de los 
espacios exteriores circundantes, según se indica en Nivelación de terreno, tierra vegetal 
y relleno y en los casos en que hubiera existeido pasto antes de la obra, deberá quedar 
en iguales condiciones. 
En los suelos que hayan sido compactados por el tránsito de vehículos o por acopio de 
material, se deberá realizar la descompactación final. 
 
1.2. Replanteo y verificación de tareas y medidas  
El plano de replanteo lo ejecutará el Contratista en base a los planos generales y de 
detalles que obren en la documentación y deberá presentarlos para su aprobación a la 
Inspección, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo 
en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado en 
los planos oficiales. 
Lo consignado en estos no exime al Contratista de verificación directa en el lugar. 
El replanteo se ejecutará conforme a plano respectivo de proyecto y previo a la iniciación 
de los trabajos, el Contratista deberá solicitar a la Inspección la aprobación del trabajo de 
replanteo realizado. 
Los ejes de referencia serán trazados con alambres bien asegurados y a una altura 
conveniente sobre el nivel del suelo a juicio de la Inspección. Estos alambres no serán 
retirados hasta tanto la altura de los muros no los alcancen. La escuadría de los locales 
será prolijamente verificada, comprobándose la igualdad de las diagonales de los 
mismos. 
El trazado de las obras se ajustará estrictamente a los planos e indicaciones verbales o 
escritas que pudiera impartirle la Inspección. 
Los niveles indicados en los planos son informativos, debiendo ser confirmados por el 
Contratista durante la construcción de las obras. 
No habiendo indicación en contrario, todos los niveles de la obra deberán referirse a las 
cotas del edificio existente. Los niveles indicados en los planos, estarán sujetos a 
modificaciones que por imperio de las circunstancias fuere necesario efectuar. La 
Inspección ordenará el nivel definitivo de los pisos. 
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La contratista deberá presentar El cálculo estructural, junto con el proyecto ejecutivo, 
para verificar las dimensiones de la estructura resistente. 
 
 
2. DEMOLICIONES Y REMOCIONES 
Generalidades:  
Equipo y herramientas  
La Contratista deberá prever todos los equipos necesarios para la ejecución de las 
tareas y todos los tipos de herramientas adecuados para cada una de las tareas de 
demolición. Por lo tanto será imprescindible la verificación de los trabajos a realizar, ya 
que el comitente no reconocerá adicional alguno sobre los equipos, herramientas, 
transportes, contenedores, etc. que deban usarse en la obra.  
Precauciones  
Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad de la Contratista la adopción de todos los 
recaudos tendientes a asegurar:   
a) La prevención de accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecer al 
personal de la obra, transeúntes y vecinos. 
b) La estabilidad de los edificios linderos y de los muros medianeros. Quedan incluidas 
entre las obligaciones de la Contratista el cuidado de todos los elementos, cajas, 
medidores, cañerías, cables, etc. correspondientes a los servicios públicos de agua 
corriente, teléfonos, energía eléctrica, gas, etc.  
c) Cubrir los frentes de edificios durante la etapa de demolición para evitar la dispersión 
de polvillo generado.  
Seguros  
La Contratista antes de dar comienzo a los trabajos de demolición deberá tomar seguros 
conforme a las Disposiciones Generales de Contratación que cubran los riesgos terceros 
y contra accidentes de su personal, el de la inspección de obra y el de la inspección. 
Dichos seguros deben contar con la aprobación de la inspección debiendo ser exhibidos 
toda vez que sean solicitados por la inspección o el comitente.  
Mano de obra  
Independientemente de lo anterior, se tomaran las previsiones necesaria que a juicio de 
la inspección de obra, aseguren las estabilidad de los muros medianeros que deban 
subsistir, mediante los debidos apuntalamientos y/o eviten los danos a las propiedades 
vecinas, tales como la inmediata impermeabilización de todas las canaletas producidas 
en las medianeras, con motivo del retiro de estructuras, canos, etc. Cualquier 
hundimiento de veredas o cordones pertenecientes al terreno de la obra o sus linderos, 
será reparado de inmediato.  
Requerimientos especiales  
La Contratista deberá determinar las posiciones existentes de toda instalación o servicio 
enterrado pertenecientes al propietario o sus proveedores. Se dará intervención a las 
compañías de servicios públicos a fin de que retiren o dispongan de nueva ubicación de 
las instalaciones afectadas por las obras.  
Limpieza  
Para la limpieza y el retiro de los escombros, se pondrá especial cuidado en el 
estacionamiento de camiones y/o contenedores a efecto de no entorpecer el tránsito ni 
los accesos a las instalaciones existentes. Los materiales cargados sobre camiones 
deberán cubrirse, según indica en el ítem Residuos de Construcción y demolición no 
Reutilizables. 
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2.1 Demolición de muros  
Se deberá demoler la totalidad de las porciones de muros existente debajo de los 
parasoles para generar los vanos de la aberturas a colocar, para permitir la articulación 
de la cantina con el espacio exterior. 
También se demolerán la totalidad  de las porciones de muros existente debajo de las 
ventanas internas, para permitir la articulación del bar con el resto del edificio existente. 
Todo según se indica en el plano de demolición correspondiente. 
 
2.2 Extracción de ventanas y parasoles  
Se deberán extraer dos ventanas interiores con sus respectivos marcos y vidrios y dos 
parasoles exteriores con sus respectivos ventanas, marcos y vidrios. Las que están en 
coincidencia con las aberturas a generar. 
 
2.3 Demolición de tarima  
Se deberá demoler la totalidad de la tarima de mampostería, ya que se prevé piso nuevo 
de microcemento.  
Esta tarea se deberá realizar con sumo cuidado de manera de no deteriorar el piso 
circundante, incluyendo en este ítem la realización de una carpeta de manera de dejar 
en perfectas condiciones la superficie para recibir el nuevo piso. 
 
2.4 Demolición explanada exterior  
Se procederá a la demolición de la explanada exterior de binder lavado, incluyendo un 
escalón (huella y contrahuella de mármol) y la vereda perimetral adyacente al edificio, 
según lo indicado en el plano correspondiente de la documentación gráfica, de manera 
de generar un solar de pasto y vereda perimetral de hormigón, la que contendrá un área 
sobreelevada, que será terminación de una próxima intervención. 
Se deberá tener especial cuidado en la tarea de demolición de la vereda perimetral, 
puesto que existe una canaleta de desagüe pluvial, la cual deberá permanecer en 
perfectas condiciones de desagotar el agua de lluvia. 
Cabe aclarar que colindante a esta explanada se encuentra emplazada una palmera la 
cual deberá permanecer inalterable; no si las plantas y arbustos colindantes a esta, las 
que deberán ser transplantadas donde lo indique el encargado del programa de Gestión 
Áreas Verdes, de la SPF. 
 
2.5 Extracción de plantas  
También contiguo a la explanada pero sobre el lado opuesto, existen tres plantas lagañas 
de perro, las cuales se deberá extraer y trasplantar en macetas de cemento de 
dimensiones acordes a dichas plantas y a su crecimiento. Todo esto según indicaciones y 
supervisión del encargado del programa de Gestión Áreas Verdes, de la SPF. 
 
 
3. MOVIMIENTO DE TIERRA 
3.1 Nivelación del terreno, tierra vegetal y rellen o 
El Contratista deberá efectuar los rellenos necesarios para una correcta nivelación de los 
espacios exteriores circundantes, según indicaciones del plano correspondiente, debiendo 
contemplar los distintos niveles de los pisos exteriores.  
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Así mismo se deberá rellenar con tierra exenta de ramas, residuos o cuerpos extraños, el 
área media donde se implanta la palmera tal como se grafica en los planos 
correspondientes, y posteriormente se colocará una capa de 15cm de espesor mínimo de 
tierra vegetal, la cual será proveniente de quintas, bien desmenuzada, libre de raíces, 
escombros o cualquier otro cuerpo extraño. Sobre esta capa de tierra se colocarán césped 
en rollos de gramilla Bermuda al 100%, en la totalidad de esta área. 
Los espacios circundantes exteriores deberán quedar en las mismas condiciones que antes 
de empezar la obra, es decir si había pasto reponerlo, conservando las pendientes para un 
correcto escurrimiento del agua de lluvia. 
La Inspección, el encargado del programa de Gestión Áreas Verdes, de la SPF y personal 
del Vivero Universitario supervisarán estas tareas. 
No realizar las tareas en épocas de lluvia, para evitar el arrastre del material sólido. 
Se incluirá dentro de estos trabajos la poda de árboles existentes colindantes a la obra, 
según lo indique  
Se tomará especial cuidado con la vegetación colindante a la obra ya que es primordial 
mantener la vegetación del área.  
 
4. ESTRUCTURA METÁLICA (no se ejecuta en esta etapa  de proyecto)  
Generalidades  
Es obligación de la Contratista revisar las estructuras metálicas consignadas en el 
Pliego, para lo cual deberá presentar para su aprobación al comienzo de las tareas del 
ítem estructura metálica, una memoria de cálculo y planillas de todos los elementos 
resistentes y/o a los que hagan a la solidez y estabilidad y/o durabilidad de las obras, el 
que deberá poseer un análisis de los estados o acciones sobre estructuras, detallados 
en un desarrollo claro según los lineamientos de los Reglamentos CIRSOC 101, y 
recomendación CIRSOC 105, teniendo en cuenta que toda la obra deberá cumplir con 
las finalidades del proyecto y/o los motivos que se tuvieron en cuenta al concebirlos, 
cálculo de solicitaciones y dimensionamiento de acuerdo a lo normado por los 
reglamentos CIRSOC 301, CIRSOC 302, CIRSOC 304 y recomendaciones CIRSOC 
303, CIRSOC 302-1 y CIRSOC 301-2. 
En presupuesto oficial se ha considerado el costo que demanda el cálculo estructural y la 
firma del responsable, por lo que no se reconocerá adicional alguno por este concepto. 
El Contratista entregará los documentos técnicos dentro de los treinta (30) días corridos de 
habérsele adjudicado los trabajos. 
La U.N.C., por medio de la Inspección, devolverá una copia conformada u observada en un 
plazo no mayor a cinco (5) días. 
La U.N.C. no asume responsabilidad por los errores de cálculo que pudiera haber 
cometido el calculista y que no se adviertan en su revisión, subsistiendo, en 
consecuencia, la responsabilidad plena del profesional y del Contratista. 


En este ítem están comprendidos los sub ítems nominados en el Presupuesto Oficial y 
deberán ajustarse a lo indicado en planos y planillas y a las órdenes de la Inspección. Las 
cantidades de obra que se consignen serán absolutos, por lo que no se considerarán 
adicionales de ninguna naturaleza por mayores volúmenes. 
Las estructuras metálicas deberán responder en un todo a las normas vigentes en el 
REGLAMENTO CIRSOC 301 (Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras metálicas), 
reglamento CIRSOC 302 (Fundamentos de cálculo para los problemas de estabilidad de 
equilibrio en las estructuras de acero para edificios), recomendación CIRSOC 303 
(Estructuras livianas de acero), reglamento CIRSOC 304 (Estructuras de acero 
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soldadas), recomendación CIRSOC 302-1 (Métodos de cálculo para los problemas de 
estabilidad del equilibrio en las estructuras de acero), recomendación CIRSOC 301-2 
(Métodos simplificados admitidos para el cálculo de las estructuras metálicas).  
La Contratista trabajará el acero conforme a las “reglas del buen arte”, ejecutando los 
cordones de soldaduras colmados y eliminando las escorias entre pasada y pasada, 
cuando aquellos tengan un espesor importante. El acero a utilizar tendrá una Tensión de 
Fluencia mínima de 2400kg/cm2. 
Los planos grafican informativamente la estructura metálica resistente, la cubierta de 
chapa y los cerramientos verticales. 
La Inspección no autorizará la ejecución de ninguna estructura cuyo cálculo no haya sido 
aprobado previamente. Tanto por el cálculo como por mayores cantidades que se 
originen en obra, el Contratista no podrá reclamar pago adicional alguno. 
El Contratista estará obligado a verificar todas las medidas en obra, antes de ejecutar la 
documentación mencionada, acatando las observaciones o modificaciones que indique 
la Inspección y no deberá comenzar a ejecutar el trabajo en taller sin la conformidad de 
la Inspección. 
Protección contra la corrosión  
Se tomarán las precauciones adecuadas que correspondan a toda construcción 
metálica, respetando los reglamentos vigentes para la protección contra la corrosión. En 
el taller, todas las piezas metálicas se someterán a un decapado previo tal que se 
elimine todo vestigio de películas de laminación, óxido de hierro, grasa o restos de 
pintura, quedando las superficies limpias y brillantes. A continuación se aplicará una 
mano de convertidor de óxidos tipo Ferrobet, con un espesor mínimo de 80 � cada 
mano, inmediatamente luego de ser limpiadas. 
En obra y después del montaje se harán las reparaciones necesarias, a causa del 
transporte y elevación, en la pintura de fondo. A continuación se darán dos manos de 
convertidor de óxidos  de 40 � de espesor mínimo cada una, con diferencia de tonalidad 
entre ambas para distinguirlas entre sí.  
En las partes de la estructura que no queden accesibles después de terminada, se 
tomará la precaución de aplicar las manos de pintura, antes de terminar el montaje, con 
un espesor mínimo de 40 µ, de lo cual la Inspección dejará debida constancia. 
La terminación de las estructuras que quedarán a la vista se hará mediante tantas 
manos de Esmalte Sintético Brillante, de color a definir por la Inspección, como sea 
necesario para lograr una correcta terminación. En todos los casos se dejará secar 
completamente la mano anterior antes de aplicar la siguiente, con el intervalo mínimo de 
8 (ocho) horas. 
Materiales  
Los perfiles y chapas serán nuevos de primera calidad y de las medidas que indiquen los 
planos. 
Toda la estructura metálica y demás elementos, una vez preparados en taller y con 
anterioridad a su envío a la obra, deberán ser inspeccionados por la Inspección, el cual 
dejará constancia escrita de su conformidad o de sus observaciones, las que deberán 
ser acatadas por el Contratista. 
En la obra y durante el montaje, el trabajo se realizará con la supervisión de la 
Inspección hasta su completa terminación, no debiéndose comenzar ningún trabajo ni 
proseguirlo sin la debida supervisión. 
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Las soldaduras deberán hacerse de acuerdo a las normas DIN 4100. De las tareas la 
Inspección dejará asentado en el Libro de Comunicaciones los avances, dificultades, o 
modificaciones que se produjeran. 


 
a) Perfiles UPN Nº14  
Serán el sostén principal del cielorraso de madera suspendido irán empotrado en las 
columnas existentes mediante una placa de hierro e insertos químicos, todo según plano 
de detalle y al cálculo del proyecto ejecutivo a cargo de la contratista. 
 
b) Caño rectangular 100x40 rolado  
Irán soldados a los perfiles del 14 y serán rolados, de manera de darle una curvatura al 
cielorraso el que se suspenderá de estos caños. 
La contratista deberá verificar las secciones y espesores de los caños antes de 
comenzar las tareas y presentarlos a la Inspección para su aprobación. 
 
 
5. REVOQUES 
5.1 Revoque grueso y fino  
Se realizarán en los lugares donde este muy deteriorado y/o agrietado. Los revoques 
interiores se ejecutarán de la manera siguiente: - Jaharro con mortero 1/4:1:4 (cemento, 
cal, arena gruesa) - Enlucido con mortero 1/8:1:3 (cemento, cal, arena fina), 
terminándose la superficie al fieltro.  
Como así también el fino en los lugares en que fuera necesario reparar en el edificio 
existente y/o donde la inspección lo requiera. 
En todos aquellos casos de la presencia de revoques muy rugosos u ondulados, se 
realizará un enlucido planchado. Esto deberá realizarse en la totalidad de los muros con 
problemas según indicaciones de la inspección de la obra. 
Cabe aclarar que no es el revoque completo del recinto; solo la reparación de lo 
deteriorado, debiendo quedar en perfectas condiciones. 
 
 
6. CIELORRASOS  
6.1 Suspendido de roca de yeso Junta Tomada  
Se aplicará en los sectores indicados en la documentación gráfica cielorrasos de placa 
de roca de yeso tipo Durlock similar o de superior calidad, placa verde antihumedad para 
locales húmedos, sectores de servicios, baños y office; según planos con el espacio 
suficiente para alojar entre la losa y el cielorraso, instalaciones eléctrica y voz y datos.  
Compuesto por un entramado de perfiles metálicos colgados con alambre galvanizado 
de la estructura de la losa, a los que se fijarán las placas de roca de yeso de 9,5 mm de 
espesor, conforme a las especificaciones del fabricante. 
Se tomarán las juntas con cinta y masilla para dar terminación uniforme, poniendo 
especial cuidado en los encuentros de cielorraso y muros para obtener un perfecto 
acabado. 
Todas las placas deberán contar con accesorios de fijación para cada placa y todos los 
elementos que aseguren estabilidad. El Contratista deberá presentar muestras de los 
elementos mencionados, previo a la ejecución de los trabajos. 
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Se deberá dejar en los lugares indicados por la Inspección las puertas trampas 
necesarias para subsanar cualquier inconveniente en las instalaciones del luz y voz y 
datos. 
 
 
7. SOLADOS  
7.1 Piso de microcemento  
Estará ubicado en el sector que muestran los planos, se aplicara directamente sobre el 
piso existente, en capas de entre 2 y 3 mm, de microcemento de alta resistencia y con 
color incorporado. Se colocará en el lugar de manera artesanal con llana metálica 
adquiriendo de esta manera un acabado superficial único e irrepetible, dejando una 
superficie lisa, sin juntas, de fácil mantenimiento y limpieza.  Si la superficie tuviera micro 
imperfecciones se procederá a corregirlas con microcemento base. 
El color será a determinar por la Dirección de Estudios y Proyectos, la Autoridad de la 
Facultad y la Inspección de Obras. 
 
7.2 Piso de Hormigón peinado  
Una vez realizada la demolición del solado exterior y veredas perimetrales indicada en 
plano se compactará y nivelará respetando las cotas de proyecto.  
Se ejecutará un solado de hormigón será de 10 (diez) cm de espesor mínimo con malla 
sima Q188 pudiendo en algunos casos salvar el desnivel con el mismo material. 
La resistencia característica del hormigón a utilizar corresponde al H20, 210Kg. de 
resistencia a la rotura a los 30 días, asentamiento 10cm tamaño máximo de la piedra 
2,5cm.  
El hormigón a utilizar será elaborado en planta, dejando constancia de la calidad del Hº 
empleado con certificación expendida por la Empresa proveedora del Hº.  
Sobre contrapiso de H°A°, respetando las pendientes indicadas en planos, se realizará 
una terminación superficial de hormigón cepillado, raspado o peinado con el fin de 
obtener una superficie antideslizante y de buen agarre.  
Este acabado se realiza cepillando el hormigón vertido dando una rugosidad continua 
que ayude a la adherencia al transitarla, para lo cual se dejará endurecer o fraguar 
parcialmente el hormigón de terminación. A continuación, se raspará la superficie del 
revestimiento con una herramienta apropiada (peine de acero, raspador, hoja de sierra, 
etc.) hasta conseguir el aspecto deseado. Luego de terminado el rapado, se limpiará el 
polvo con un cepillo.  
La terminación será, correctamente nivelada y cinteada, no permitiéndose alabeos, 
deformaciones, etc. en su terminación final. En caso de existir deformaciones la 
Inspección podrá hacer demoler POR PAÑOS, los que no tuvieran la terminación 
exigida.  
Los paños quedarán separados por una junta de dilatación transversal de 2cm. de 
espesor cada 6,00m, que se rellenará con telgopor hasta 2cm antes del borde superior y 
la terminación de la misma se ejecutará con asfalto en caliente, cuidando de no 
sobrepasar los bordes.  
La empresa tomará los niveles necesarios para que no se junte agua en los sectores que 
rodean los edificios y para que no cubra las veredas o peatonales.  
El contratista será el único responsable para el perfecto escurrimiento del agua de lluvia. 
 
7.3 Piso de loseta  
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En el área adyacente al edificio, donde ya se habrá demolido la vereda perimetral, se 
realizará un contrapiso de hormigón que terminará al borde de la canaleta y con 
pendiente hacia la misma. 
Sobre este contrapiso irán asentadas viguetas prefabricadas y sobre estas, loseta de 
hormigón prefabricado de 1,00 x 1,00 m, colocadas según plano de detalle, sin 
desniveles ni sobresaltos, en perfectas condiciones de transitabilidad. 
 
7.4 Cordones de HºAº  
Este Ítem incluye la ejecución de cordones de hormigón armado de 10 x 30 cm, embutidos 
en terreno, utilizándose hormigón 1:2:3 (cemento, arena gruesa, grancilla 1 a 3)., armado 
con 4 Ø 8 y estribos de Ø 4,2 cada 0,25 m en todos los bordes de veredas perimetrales y 
donde indiquen los planos. Se ejecutarán juntas de dilatación cada 3 m., en 
correspondencia con la vereda exterior. 
 
 
8.   CARPINTERÍA  
NORMAS GENERALES 
El contratista deberá presentar el cálculo estructural de la carpintería en relación a los 
esfuerzos del viento y ejecutar todos los refuerzos respectivos que sean necesarios. 
El Contratista proveerá y colocará en la obra todas las estructuras que constituyan las 
carpinterías de aluminio, madera y/o metálicas, las que se regirán y ejecutarán de 
acuerdo a las especificaciones que se expresen a continuación, y responderán en su 
conformación a lo indicado en planos generales y de detalle correspondientes. 
El Contratista se obliga a presentar antes de ejecutar cualquier trabajo o estructura que 
no hubiera aclarado de antemano, los planos de detalle y funcionamiento a tamaño 
natural que sean necesarios para su debida interpretación y construcción. 
El contratista deberá ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados 
a su fin, en concordancia con los conceptos generales trazados en los planos aún 
cuando en ellos y en las especificaciones no se mencionen todos los elementos 
necesarios a tal efecto. 
Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se prevén en los planos y 
especificaciones, serán exactamente los provistos y las posibles variaciones o cambios 
se someterán a juicio de la inspección y/o proyectista de la obra que podría o no 
aceptarlas. Las medidas expresadas en los planos indican con aproximación las 
dimensiones definitivas y el Contratista las acepta sujetas a pequeñas variaciones. 
Las medidas serán definitivas solo cuando el Contratista las haya verificado en obra, por 
su cuenta y riesgo, siendo responsable único de estas mediciones. 
La ubicación de las aberturas y estructuras se encuentran fijadas en los planos 
generales de plantas, como así también el sentido de abrir de las hojas de las puertas, 
las que se verificarán antes de su ejecución. 
Están incluidos dentro de los precios unitarios estipulados para cada elemento, el costo 
de todas las partes complementarias. 
El contratista deberá presentar para su aprobación y antes de comenzar los trabajos, las 
muestras de los distintos tipos de materiales, y todos los elementos que componen las 
aberturas y estructuras, ya sean fijas o móviles, y especialmente herrajes. 
Se presentarán sobre tableros de tamaño adecuado y servirán para compararlas con los 
materiales que se emplean en el taller durante la ejecución de los trabajos. 
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Para los herrajes, el Contratista los proveerá en cantidad, tipo y calidad determinados 
para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos ya se encuentra incluido 
en la estructura de la cual forma parte. Se ajustarán a las carpinterías mediante tornillos 
de bronce con la cabeza bañada del mismo color del herraje. Los herrajes serán de la 
mejor calidad y de metal indicado en los planos respectivos y se fijarán en las estructuras 
con tornillos de igual terminación o metal que los herrajes. Todos los herrajes que se 
coloquen ajustarán perfectamente en las cajas que se abran en las carpinterías para su 
colocación. 
El encastre de los mismos se ejecutará con perfección, no debiendo existir añadidos de 
ninguna clase. 
El Contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad o 
perfección, y a colocar nuevos los que observe en malas condiciones en las carpinterías 
recicladas. 
Se indica que para cumplir con las reglamentaciones de seguridad, todas las puertas de 
acceso, ya sean principales o secundarias, cuando no sean vaivén, deberán abrir hacia 
fuera. 
 
8.1 Carpintería de aluminio   
Este ítem está referido a las aberturas exteriores (partes fijas, móviles y sus marcos), y 
demás elementos indicados en planillas y planos correspondientes. Esta carpintería será 
de perfiles de aluminio extruídos, terminación anodizado natural, con un terminado 
perfecto, rectos y sin poros ni raspaduras.  
La carpintería será Marco  Aluminio anodizado natural 
Hoja Aluminio con cortes a 45°. LA30 Aluar 
Color Anodizado natural 
Terminación Anodizado  
Herrajes Cierres laterales tipo TECNOLOCK 
Vidrio laminado 5+5 mm. 
Observaciones 
Todas las medidas serán verificadas en obra.  
Deberán preverse los acoples entre carpinterías(sólo en caso de módulos) 
Deberán preverse premarcos de aluminio con temple T6 y cumplirá con las normas Iram 
687 referida a aleaciones. Deberá cumplir además: Norma Iram 11523 (filtración de aire), 
Norma Iram 11591 (estanqueidad al agua de lluvia), Norma Iram 11507 y 11590 
(resistencia a cargas por acción del viento), Norma Iram 11592 (resistencia al alabeo y 
deformación diagonal). Toda la tornillería para armado y fijación en obra tales como 
tornillos, bulones, tuercas y arandelas deberán ser, según el caso, de aluminio, de acero 
inoxidable no magnético o acero protegido con capa de cadmio electrolítico en un todo 
de acuerdo a las especificaciones ASTM A 165-55 y A 164-55. 
Cualquier deficiencia de ejecución de la carpintería constatada será motivo para su 
devolución. 
El presente ítem comprende la provisión y colocación de la totalidad de las aberturas 
mencionadas, incluidos herrajes y todos los elementos necesarios para tal fin. La 
ejecución se hará según detalles y dimensiones especificadas en planos y planillas. 
Los detalles que se incluyen en planos son indicativos, y esquemáticos, por lo cual el 
contratista deberá tener en cuenta todo detalle que no aparezca en plano o no se 
especifique en pliego, y sea necesario para la perfecta terminación de los trabajos.   
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Este item incluye tanto los marcos de aluminio, como la hoja de la puerta la cual será de 
dos planchas de melamina de 3 mm, con alma tipo panal de abeja y bastidor de cedro 
macizo, según planilla de carpintería. 
Llevarán los herrajes que estén indicados y los que sean necesarios para un mejor 
accionamiento, previéndose las omisiones que pudieran haberse deslizado en planillas. 
 
8.2 Tabiques interiores de roca de yeso  
Muros de durlock interiores placa verde 
Se ejecutará en los lugares indicados en planos de la siguiente manera: 
Estructura 
Perfiles metálicos de chapa galvanizada de 0,56mm de espesor de 35 x 70mm 
colocadas en forma vertical y horizontal, remachadas entre si y tomadas a los muros piso 
y techo mediante tacos de fijación y tornillos.  
Tableros  
De roca de yeso antihumedad (placa verde) de 1,20 x 2,40 m. aproximadamente y de 
12,5mm de espesor revestidas en ambas caras con papel de celulosa especial a fin de 
dar rigidez a la placa y colocados a ambos lados de la estructura con tornillos auto 
roscantes.  
Terminación 
Las juntas serán tomadas con masilla al igual que deberán quedar tapadas las cabezas 
de tornillos dando una terminación perfectamente uniforme y lisa, para la definición 
perfecta de los filos se colocarán cubre cantos de chapa galvanizada. 
 
 
9.   PINTURAS 
9.1 Al látex  
Se pintará, con látex para interiores, la totalidad de los cielorrasos suspendidos de 
durlock y aplicados existentes, muros de durlock y de mampostería interiores.  
Primeramente, se dará una mano de fijador ALBA o similar, hasta cubrir perfectamente y 
posteriormente se aplicarán dos manos como mínimo de pintura a base de látex acrílico 
para interiores y cielorrasos, según cada caso, marca ALBA o similar. La primera mano 
será a pincel y la segunda a pincel o rodillo. 
El color será blanco satinado. 
 
9.2. Esmalte sintético  
Todas las estructuras, piezas y elementos metálicos serán pintados previa una perfecta 
limpieza y desengrase de su superficie con aguarrás mineral, con dos manos de pintura 
estabilizadora de óxidos de diversos colores. En obra se aplicará a las partes vistas una 
segunda mano de pintura estabilizadora de óxidos, posteriormente se aplicará un 
enduído con masilla a la piroxilina corrigiendo las imperfecciones propias del material, 
soldaduras de armado y dobleces. 
En último término, y a modo de terminación, se darán 3 manos de esmalte sintético de 
primera calidad tipo “Albalux” o similar, satinado plata. 
 
9.3 Pintura Epoxi  
Sobre los muros y tabiques interiores indicados en planos se usará un esmalte epoxi a 
base de agua marca Sherwin Williams Sumadur 288 WB similar o de mejor calidad de color 
blanco, siguiendo en un todo las indicaciones del fabricante. 
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PREPARACION DE SUPERFICIES: 
La mampostería o tabique debe estar completamente seca, limpia y libre de partículas 
sueltas o mal adheridas. Si la superficie no es absorbente aplique directamente SUMADUR 
288 WB. De lo contrario aplique una capa diluida del mismo producto para sellar la 
superficie. Si es necesario se utilizará masilla epoxi lijable SUMADUR 1373. 
MEZCLA: 
Se agitarán por separados el contenido de los envases. Luego se mezclarán ambos con 
agitación mecánica continua hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. Lista la 
mezcla se procederá a filtrar el producto por una malla 60 mesh antes de cargar el equipo. 
APLICACIÓN 
Se aplicará el material en capas uniformes, reforzando cantos, vértices y aristas, 
traslapando la pasada anterior en un 50%, hasta obtener el espesor seco recomendado. 
 
 
10. INSTALACION DE GAS 
Generalidades: 
Se ejecutará la redistribución interna de la instalación interna de gas existente. 
El tendido existente será modificará y se conectará la nueva instalación proyectada, con 
la boca de alimentación a artefactos, realizando las modificaciones necesarias para su 
correcto funcionamiento. 
 
1. CAÑERÍAS, INSTALACIÓN Y MONTAJE Las cañerías de distribución dentro de 
ambientes se colocarán embutidas en muros, excepto casos puntuales debidamente 
justificados. La cañería a emplear responderá a la norma IRAM 2502 de espesor 
estándar con revestimiento epoxi de 500 micrones para las cañerías subterráneas y de 
300 micrones para las cañerías embutidas en muros o aéreas. Las partes de la cañería 
interna cuya capa de epoxi haya sido afectada por herramientas o roces, se recuperará 
con distintas capas de pintura epoxi hasta lograr el espesor estipulado por Norma para 
su protección. Cañerías no embutidas: Se sustentaran a través de apoyos metálicos o 
grapas según sea la distribución de la cañería y de acuerdo a normas M.S.S. - S.P.; 
correrán por tramos rectos, salvando las anfractuosidades de los muros mediante 
soportes metálicos que le permitan mantener su uniformidad, en tramos rectos verticales 
u horizontales paralelos a aristas y ángulos de muros (sin diagonales), en forma 
armónica con la estética del edificio.  
2. MATERIALES Y ACCESORIOS Las cañerías, accesorios y métodos de empalme 
cumplirán con las Normas NAG, contenidas en Resoluciones de ENARGAS Nº 2747 / Nº 
2785 y modificatorias, Grupo II-Grupo III. 
3. PROTECCIONES Y AISLAMIENTOS Como norma general la cañería cuya capa 
protectora epoxi haya sido afectada por herramientas o roces, se recubrirá con capas de 
pintura epoxi hasta lograr el espesor especificado por Norma. Cañerías enterradas: 
Cuando se efectúen cruces de caminos o estacionamientos de vehículos, se deberá 
colocar el caño camisa que corresponda según normas de ENARGAS. La excavación 
para zanjas debe contar con un ancho no menor de 0,40 m, una profundidad no menor 
de 0,30 m en terreno natural y en cruces de calles internas de 0,80 m.- Cañerías aéreas: 
Los cruces de cañerías aéreas con mampostería se efectuaran a través de un caño 
camisa de P.V.C. adecuado al caño principal de 3,2 mm de espesor. Los cruces con 
estructura de hormigón armado serán con caño metálico. Los cruces con otras cañerías 
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se harán encamisando la cañería de gas con P.V.C. y colocándola por encima de 
cualquier conductor.  
4. ARTEFACTOS Todos los artefactos deben quedar instalados con la correspondiente 
llave de paso, entregándose en todos los casos una garantía de como mínimo un año. 
Deben disponer de servicio autorizado dentro de la zona, adonde recurrir por 
asesoramiento técnico, adquisición de repuestos y/o reparación. Deberán tener Matrícula 
de Aprobación expedida por entes certificadores (IGA, BUV, etc.) y funcionamiento 
Multigás. Se instruirá al personal del establecimiento en el funcionamiento de los 
artefactos. Todos los artefactos serán ubicados según planos. 
Termotanque: Construidos con materiales de primera calidad y tratamiento anticorrosivo, 
tendrán una capacidad: de 200 Lts. Serán de alta recuperación, dispondrán de 
encendido piezo – eléctrico, regulador de temperatura con termostato que permita 
graduar entre la ambiente y los 70ºC, grifo de purga, piloto regulable, válvula de 
seguridad y termocupla, censor de temperatura escape de gases, protección catódica 
mediante ánodo de sacrificio de magnesio reemplazable, tanque interior zincado y 
aprobado a una presión de 10 Kg. /cm2 . El artefacto debe contar con matrícula de 
aprobación por entes certificadores (IGA).  
5. PRUEBAS DE FUGA Y HERMETICIDAD Previo a efectuarse estas pruebas se 
retiraran los instrumentos, válvulas de alivio, etc., que puedan verse afectadas y todo 
otro elemento que indique la Inspección de Obra. Estas pruebas se efectuarán con aire a 
una presión de 0,2 Kg. /cm2 y en un tiempo de 15 minutos para toda la instalación de 
baja presión; una vez alcanzada ésta se inspeccionarán todas las juntas y lugares 
posibles de pérdidas con una solución de agua jabonosa. El resultado deberá ser la total 
hermeticidad de la instalación interna. Para su medición se utilizará un manómetro de 
diámetro de cuadrante igual a 100 mm, con vidrio irrompible, hermético al agua y al 
polvo; de rango 0 a 1 Kg. /cm2 para los ensayos de baja presión. En caso de verificarse 
pérdidas, las mismas serán reparadas y se practicará una nueva verificación hasta 
obtener una perfecta estanqueidad en toda la instalación interna. 
 
 
11. INSTALACIONES SANITARIA  
Generalidades: 
La instalación sanitaria del presente trabajo deberá ajustarse a los planos, a las 
indicaciones de la inspección y a las normas y reglamentaciones de OSN. 
En caso que se deslizasen errores u omisiones en los planos, siempre predominará lo 
que indique la inspección y la reglamentación de OSN y serán absorbidos por el 
contratista por su cuenta y cargo. 
Entre las obras comprendidas se encuentran todas aquellas necesarias para ejecutar las 
instalaciones de obras sanitarias proyectadas en los planos y presente pliego que sirvan 
de base a la licitación, debiendo el contratista proveer además de los materiales y partes 
integrantes de las instalaciones todos aquellos trabajos y elementos  que no se detallen 
o indiquen expresamente, forman parte de los mismos o sean necesarios para su 
correcta terminación o se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo 
rendimiento. 
Mientras dure la ejecución de las obras será el único responsable de la instalación por lo 
tanto deberá sellar provisoriamente las bocas de inspección, desagües, piletas de patio, 
tapa de inspección, etc. para evitar el uso indebido o taponamiento de la cañería. 
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El Contratista solicitará con la debida anticipación a la Inspección de Obra las 
inspecciones parciales y finales que esta estime convenientes, teniendo en cuenta que 
no podrá cubrir ninguna instalación sin previa inspección y autorización posterior de la 
inspección. 
La realización de pruebas de las instalaciones y aprobaciones de buena fe no eximirán al 
contratista de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las 
instalaciones, roturas e inconvenientes que se produzcan ya sea en el período de 
ejecución o terminada la instalación, tanto si las deficiencias fueron ocasionadas por el 
empleo de materiales en malas condiciones o mano de obra defectuosa. 
Los materiales a utilizar en la obra serán de primera calidad y aprobados por OSN 
debiendo cumplir estrictamente las necesidades de la obra, siendo rechazado por la 
inspección sin más trámite, todo material o artefacto que no estuviera en perfectas 
condiciones y/o defectos que perjudicarán el funcionamiento de los mismos. 
El Contratista deberá confeccionar y entregar al finalizar la obra, plano original y copia de 
acuerdo a obra en escala 1:100. 
 
DESAGÜES PRIMARIOS 
Todas las cañerías cloacales horizontales y verticales correspondientes a  baños, locales 
de apoyo, deberán ser de Polipropileno AWADUCT o similar de superior calidad, con los 
diámetros necesarios.  
En las cañerías colocadas en zanjas se tendrá especial cuidado en el relleno de las 
mismas para evitar eventualmente roturas de las cañerías. En todos los casos, las 
cañerías (horizontales) se asentarán sobre una plantilla de hormigón armado de 0,30 m 
de ancho por 0,10 m de espesor con 0 6 mm como armadura principal y de repartición 
llevará hierro 0 6 mm cada 0,30 m. El hormigón a utilizar será del tipo D 1:2:3 (cemento, 
arena, granza). 
Entre el caño y la plantilla se colocará un lecho de arena de 5 cm de espesor. 
La cañería que corre suspendida en losa, deberá tomarse adecuadamente a la misma, 
ejecutando el contratista para este fin, soportes de planchuela de hierro de 19 mm x 3,2 
mm de esp., que se tomarán a la losa con tacos Fischer y tornillos y sujetarán el caño 
mediante bridas galvanizadas. No se permitirá tomar los caños con alambre de ningún 
tipo. Estos soportes se colocarán cada una distancia máxima de 1,5 mts. 
 
DESAGÜES SECUNDARIOS 
En los desagües de los  baños y locales de apoyo, se colocarán caños de Polipropileno 
AWADUCT o similar de superior calidad.- 
Las piletas de patio y bocas de acceso serán de del mismo material y marca que los 
caños. 
Una vez inspeccionadas se cubrirán con mortero de cemento y arena con la proporción 
1:4. 
Todos los desagües secundarios, piletas de patio y bocas de acceso, irán asentados 
sobre una plantilla al igual que los desagües primarios. 
La cañería que corre suspendida en losa, deberá tomarse adecuadamente a la misma, 
ejecutando el contratista para este fin, soportes de planchuela de hierro de 19 mm x 3,2 
mm de esp., que se tomarán a la losa con tacos Fischer y tornillos y sujetarán el caño 
mediante bridas galvanizadas. No se permitirá tomar los caños con alambre de ningún 
tipo. Estos soportes se colocarán cada una distancia máxima de 1,5 mts. 
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CONEXIÓN A RED CLOACAL: 
Se deberá conectar el servicio a la cámara existente de la red de Ciudad Universitaria, 
indicada en plano. Se ejecutará adecuadamente, tomando las precauciones necesarias y 
utilizando la pieza de conexión correspondiente. El Contratista deberá tomar todos los 
recaudos de seguridad necesarios durante la ejecución de las zanjas, colocando las 
vallas de seguridad correspondientes y cintas peligro. No se podrán tener zanjas abiertas 
por más de dos días. 
 
VENTILACIONES:   
Se ejecutarán las ventilaciones correspondientes, con caños de Polipropileno AWADUCT 
o similar de superior calidad en los lugares indicados en plano. 
 
AGUA CORRIENTE: 
El agua corriente se alimentará desde la cañería de agua de red existente en el edificio 
contiguo a toda la instalación interna, con caños de Termofusión Acquasystem o similar 
de igual o superior calidad. En  plano se indica el recorrido, el que podrá variar en caso 
de encontrarse obstáculos, siempre con la aprobación de la Inspección.- Llevará una 
llave de paso de corte en la entrada de cada local a alimentar, según plano. Esta llave 
será esférica del diámetro que corresponda y será de marca FV o similar de superior 
calidad 
En todos los casos se deberán realizar los recorridos previstos en los planos, salvo que 
por razones especiales la inspección resolviera lo contrario, quién deberá justificarlo por 
escrito en el libro de obra. 
Con el fin de controlar el consumo y posibles pérdidas se deberá dejar previsto, en la 
cañería de provisión de agua, en baños y cocinas, la instalación necesaria para la 
colocación de medidores. Esto se trata de simples “T”, de forma de poder instalar un by 
pass, en cada tramo de 0,60 m se colocaran 2 T dejando un tapón en cada una y una 
válvula o llave de paso entre ambas. Estas se ubican antes de los artefactos de acuerdo 
al sentido de circulación del agua. Todo esto bajo mesada y a la vista. 
Los tramos de caño que quedaran a la intemperie, tanto los de provisión como los de 
distribución, se deberán recubrir o proteger con cubre caños de poliestireno expandido y 
luego cinta asfáltica autoadhesiva, en el caso de que los tramos de caño queden sobre 
losa plana, se deberá terminar con dos manos de pintura elastomerica. Todo esto para 
evitar el resecamiento y darle mayor vida útil. 
 
ARTEFACTOS: 
Se colocarán los indicados en planos y deberán responder a las características que se 
indican. La colocación de los mismos serán las indicadas en las normas del buen 
construir y a los reglamentos de OSN. 
 
INODOROS: En los baños  llevarán inodoros línea Espacio de Ferrum blanco con 
depósito a mochila para el baño de discapacitados, asiento de inodoro plástico color 
blanco. (Los asientos no podrán ser de plástico inflado) 
Los demás baños llevarán inodoro corto de losa blanca Ferrum línea Bari o similar de 
superior calidad línea pilar o similar con depósito a mochila. 
 
LAVATORIOS: En baños llevarán lavamanos de acero inoxidable, será bacha Jonhson 
mod. AISI 304 acabado mate G4122, empotrados en granito, según plano. 
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ACCESORIOS: En baños llevarán portarrollo y percha simple de loza blanca en cada 
uno de los retretes y 1 jabonera por cada bacha. Sera de losa para pegar. 
En retretes baños de discapacitados (cantidad 10) llevará barral a 90º, barral corto a 45º  
y barral rebatible con portarrollo, marca Ferrum o similar de superior calidad. No se 
aceptarán accesorios fabricados con caños y pintados con esmalte sintético. 
 
GRIFERIA: Las griferías en locales de apoyo serán marca FV monocomando e irán 
colocadas sobre mesada. 
Los baños llevarán grifería tipo FV Vivace monocomando juego de lavatorio 0181/93 . En 
mingitorios llevarán válvulas pressmatic de FV o similar de superior calidad. Las 
Kitchenette llevarán monocomando de un solo agujero vivace cuello largo 0411.01/93  de 
FV o similar de superior calidad. Las llaves de pasos serán del tipo esféricas, de bronce 
cromada con los diámetros indicados en el plano, en caso de no tenerlo serán del mismo 
diámetro del caño que le correspondiere, marca FV o similar de superior calidad. 
La grifería deberá ser de fabricación nacional, no aceptándose que la misma sea 
importada. 
 
TANQUE DE AGUA: 
No se prevé tanque de agua, se conectará directamente a la red existente de agua 
potable del edificio contiguo. 
 
MATERIALES: 
Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de características consignadas en el 
presente pliego y planos respectivos, de primera calidad, marca reconocida y aprobada 
por OSN. La broncería del tipo reforzado. 
El Contratista presentará muestra de todos los materiales a emplear. 
 
INSTALACIÓN PLUVIAL 
Se mantendrá la existente, realizándole un rutinado y verificación del correcto 
funcionamiento. 
Así mismo se deberá prolongar el caño de Hº Fº existente, que es desagüe del techo, 
con otro tramo de HºFº sobre el contrapiso, respetando la pendiente, que descargue en 
la canaleta existente. Todo según plano de detalle y generales. 
 
 
12. INSTALACION ELECTRICA  
Alcance de la intervención:  
La instalación básicamente consta de los Ítems que a continuación se detallan: 


- Provisión e instalación de un alimentador eléctrico desde el Tablero General 
ubicado en Subsuelo. 


- Provisión e instalación de un Tablero Seccional. 
- Instalación eléctrica interna según plano. 
- Provisión e instalación de sistemas de bandejas para la alimentación del Tablero 


Seccional y circuitos. 
- Sistema de puesta a tierra. 
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- El Contratista antes de comenzar la obra deberá presentar planos de detalles de 
todas las instalaciones a ejecutar, así como las memorias de cálculos eléctricos y 
luminotécnicos. 


Caños y accesorios  
Solo se aprobará el uso de caños de acero semipesado de espesor mínimo 1,5 mm 
nominados por IRAM 2005 como RS, no aceptándose el tipo liviano para ninguna 
instalación, aun siendo para corrientes débiles. 
Las cañerías de acero tendrán sus extremos roscados, siendo la unión entre caños 
mediante cupla roscada a tope. Se exigirá el pintado de los extremos roscados con 
pinturas antióxido ricas en zinc (tipo galvanizado en frío), para permitir la continuidad 
eléctrica de las instalaciones. Esto será obligatorio en las cañerías a la vista y en todo 
lugar donde se haya afectado el recubrimiento original. 
Uniones: Las uniones de caños en cajas serán realizadas mediante tuercas y boquillas 
reglamentarias con sello calidad IRAM. 
Sondas: Donde sólo se instalen cañerías vacías, sin conductores, deberá dejarse una 
sonda de alambre galvanizado de 1 mm de diámetro, en todo su recorrido. En las cajas 
se atarán dichos alambres de forma tal que sea imposible el retiro de la sonda en forma 
accidental. Dichas cajas deberán tener su correspondiente tapa de chapa metálica Nº 16 
atornillada. 
Cañería: La longitud máxima de la cañería sin caja de paso será de 12 m y en tramos 
verticales de 15m, no pudiendo tener más de tres curvas entre cajas. El diámetro mínimo 
interno de la cañería será de 13 mm, y con respecto a la cantidad de conductores por 
cada sección de caño, el diámetro de éste último se ajustará a la reglamentación vigente 
(máxima área total ocupada por conductores incluido conductor de protección = 35% de 
la sección interior del caño). 
Todos los caños que por su interior deban llevar cuatro (4) o más conductores contando 
también el verde-amarillo de protección, deberán ser de 15 mm designación IRAM 
(designación comercial = 3/4") Las cañerías de las canalizaciones de corrientes débiles 
serán, como mínimo de 3/4". 
Las canalizaciones de luz, fuerza motriz y baja tensión se ejecutarán siempre en 
cañerías independientes unas de otras, constituyendo instalaciones totalmente 
separadas. 
Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, en el punto de cruce, deberán 
estar provistas de enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, pero 
asegurando la perfecta continuidad metálica del conjunto. 
Para el uso de curvas de obra, con autorización, se deberá emplear la misma calidad 
especificada para los caños. Todas las cañerías se curvarán con máquina dobladora en 
frío siendo los radios de curvatura como mínimo de 10 veces el diámetro de caño, sin 
embargo, cuando corran varias cañerías paralelas, todas las curvas se realizarán 
utilizando el radio de curvatura correspondiente al caño de mayor diámetro. Se 
rechazará toda cañería que presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala 
ejecución de las mismas. 
Los caños que deban colocarse embutidos en los pisos y en contacto directo con la 
tierra, o en los casos imprescindibles en que la cañería forme el clásico "sifón", las 
cañerías serán del tipo hierro galvanizado o de material plástico PVC, tipo rígido con 
cajas en sus extremos y el conductor será del tipo doble vaina subterráneo o del tipo 
bajo plomo. Estos casos deberán ser autorizados por la Inspección de Obra. 
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La instalación se efectuará, salvo indicación en contrario, totalmente embutida en 
mampostería, losa o sobre cielorraso, y colocada exteriormente en zonas de servicio, 
pasillos técnicos, montantes, etc., cuando se indique expresamente en los planos, 
utilizando el sistema de soporte tipo Olmar o calidad superior, o bandejas portacables. 
Las cañerías que deban ser embutidas en el hormigón, ya sean por el techo o por el 
piso, se colocarán en el encofrado antes del llenado y perfectamente sujetas a los 
hierros del mismo. Se exigirá especialmente la hermeticidad de la cañería con el objeto 
de evitar filtraciones del cemento. 
Las cañerías a embutirse en la mampostería, serán alojadas en canaletas abiertas con 
herramientas y personal hábil, a fin de evitar roturas innecesarias. 
La colocación será antes del enlucido de las paredes y luego del revoque grueso. 
Se cuidará muy especialmente la prolijidad en la ejecución de los tirones rectos, curvas y 
desviaciones, en forma de presentar una vez terminadas, un aspecto de simetría. 
Las cajas se fijaran en forma independiente a las cañerías. En cañerías galvanizadas y/o 
a la vista podrán utilizarse piezas 'Y' o ‘T', con registro, para los casos donde no haya 
empalme de cables. 
Las tapas de las cajas cerrarán perfectamente a filo de pared terminada, llevando 
tornillos en número y distribución para lograr un correcto cierre, debiéndose cuidar 
especialmente la plomada de las mismas cuando quedaren a la vista.  
Las cajas de pase o derivación que se instalen a la intemperie serán a prueba de agua y 
polvo con tratamiento especial para intemperie en las pinturas y cierres con juntas de 
neoprene. 


Cajas de salidas  


Las cajas destinadas a centros, tomacorrientes, brazos, llaves de efectos, derivaciones, 
paso o inspecciones, serán de acero estampado de una sola pieza esmalta interior y 
exteriormente. 
Las cajas para brazos y centros octogonales chicas (75 mm)de diámetro, llevarán hasta 
dos caños y/o 4 conductores que entren a las mismas; para 5 caños y/o 10 conductores 
como máximo, las cajas deben ser octogonales grandes (90 mm de diámetro) y 
cuadradas (100 x 100 mm) para mayores cantidades de caños y conductores. 
Las cajas para llaves y tomacorrientes, serán rectangulares (55x100 mm) para hasta dos 
caños y/o cuatro conductores que lleguen a ella. En todos los lugares en donde se 
realice en forma exterior y/o a la intemperie las cajas para llaves y tomacorrientes serán 
aptas para este tipo de colocación, construidas en aluminio fundido con acceso roscado 
y provisto con las tapas para accesorios correspondientes al tipo de la caja. 
Las roscas serán tipo eléctricas (NF), todas las cajas de pase, derivación y/o salida que 
se coloquen en las paredes terminadas con yeso, tendrán tratamiento especial 
antioxidante. 
La altura de las cajas para llaves y tomacorrientes así como su exacto replanteo en 
paredes deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 


Llaves y tomacorrientes  


Todas las llaves y tomacorrientes serán de embutir, de corte rápido. En general las llaves 
se instalarán dentro de las cajas, a una altura de 1,20 m desde el piso terminado y los 
tomacorrientes a 0,50 m de altura. 
Las llaves de efecto no tendrán indicador luminoso de encendido.  
Los tomacorrientes serán de embutir, con una capacidad mínima de 10 A, de tres 
espigas normalizado, con el borne reglamentario de toma de tierra y del tipo binorma, 
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que puede recibir también fichas de dos espigas cilíndricas en el mismo módulo y 
llevaran el sello IRAM. 
Las tapas serán de material plástico, sujetadas con tornillos cromados con cabeza 
metálica o clips a presión. 


Bandejas Portacables  


Serán del tipo abierto con largueros y travesaños en chapa de hierro doble decapada de 
2,1 mm de espesor, totalmente cincadas, incluso bulonería y accesorios, configurando 
estructuras livianas, rígidas y resistentes para soportar el peso de los cables y sujetar las 
bandejas por medio de grampas y/o varillas roscadas. 
Las piezas disponibles para la configuración del sistema, constarán de: 
Tramos rectos con travesaños perfil “U” espaciados entre sí, 25 cm como máximo. 
Curvas planas a 45° y 90°  
Derivaciones Tipo Te y Cruz 
Reducciones cerradas o abiertas 
La transición entre la instalación por bandejas y cañerías se hará mediante cajas con 
tapas de dimensiones adecuadas, instalando borneras en su interior. 
 
Criterios generales para los sectores principales.  


- El encendido de las luminarias de los locales se realizará desde los tableros y 
donde se solicita se contará además con interruptores de luz que parcializarán 
a su vez el encendido. 


- La sección mínima de los conductores de los circuitos de iluminación será de 
2,5 mm2. 


- La sección mínima de los conductores de los circuitos de tomacorrientes, a la 
salida de los tableros seccionales será de 4 mm2.                        


 
Alimentación principal de energía : 
Será alimentado desde el Tablerr General ubicado en Subsuelo mediante un alimentador 
tetrapolar de (4x10 mm2) Cat. II de cobre con aislación de tipo polietileno reticulado 
XLPE, bajo norma IRAM 62266 (baja emisión de humos sin alógenos). (Cant.=1 
alimentador). 
Para la conexión con el Tablero General se deberá proveer e instalar un interruptor 
tetrapolar compacto de 40 A. 
 
Tablero Seccional:  
 


- Se utilizará el gabinete existente en el exterior del bar.  
- Constarán de interruptores termomagnéticos modulares y disyuntores 


diferenciales y responderán a los Planos de los esquemas unifilares adjuntos. 
- El alimentador del los tablero seccional provendrá del Tablero General y se 


tenderán en las bandejas portacables perfectamente individualizados.  
- Desde el tablero seccional partirán los conductores alimentadores de circuitos 


de iluminación y tomacorrientes, se tenderán en las bandejas portacables. 
- Todos los conductores por bandejas, sean alimentadores de tableros, de 


circuitos de iluminación o de tomacorrientes serán IRAM 62266 (baja emisión 
de humos sin alógenos) o sea de doble aislación tipo subterráneos. 
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-  Para la protección contra las sobretensiones transitorias de origen atmosférico 
e industrial se usará pararrayos de potencia PF8, marca Merlin Gérin o calidad 
superior con su correspondiente interruptor tetrapolar de protección. 


- La distribución de las cargas monofásicas de los circuitos deberán equilibrarse 
para no admitir un desequilibrio superior al 5 %.  


- Para constatar el funcionamiento de las   fases se colocarán tres luces de un 
diámetro 22 mm. 


Todas las derivaciones a los elementos se harán usando barras de cobre 
convenientemente aisladas de una sección adecuada.                                    


  
Inspección de Tableros Eléctricos:  
Todos los Tableros Eléctricos tanto el General como los seccionales o subseccionales 
deberán ser inspeccionados y ensayados por los Laboratorio de Baja Tensión o Alta 
Tensión de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la U.N.C. 
                                                                                 
ILUMINACIÓN INTERIOR.  
Se instalarán los artefactos de iluminación según se indica en plano respectivo y se 
conectarán mediante fichas macho-hembra y cable doble aislación. De ser necesario se 
deberán incorporar capacitores en cada luminaria para corregir el factor de potencia.  
Se deberán instalar equipos autónomos de emergencia y equipos de señalización 
permanente, según el plan de evacuación que se diseñe. Estos equipos de emergencia se 
comandarán desde los tableros seccionales de piso con protecciones independientes. 
 
Puesta a tierra:  
Se utilizará la puesta a tierra existente en el edificio. 
En todo el recorrido de las bandejas portacables se colocará un conductor de cobre 
aislación PVC, conectada en cada tramo mediante las grampas provistas por el fabricante 
de bandejas. La sección mínima del conductor será de 16 mm2. 
En todas las cañerías existirá un conductor con aislación verde-amarillo, de 2,5 mm2 de 
sección mínima. 
La resistencia de puesta a tierra a lograr será de 2 ohms como máximo en cualquier punto 
de la instalación. 
 
ESPECIFICACIONES DE MATERIALES  
Objeto  
Los párrafos que siguen tienden a establecer la calidad mínima de los materiales y 
trabajos a especificar en los planos de proyecto y posteriormente utilizar en la obra.  
Los materiales a utilizar deberán responder a las normas que se indican y deberán incluir 
todos los accesorios necesarios para una adecuada terminación y funcionamiento de las 
instalaciones. 
Cañerías y cajas para instalación interior a la vis ta:  Cañerías semipesados Norma 
IRAM 2005 y/o cañerías eléctricas galvanizadas, tipo Konduseal, Electroducto o similar 
calidad. Cajas y accesorios de fundición de aluminio sistema Daysa o superior calidad.  
Cañerías y cajas para instalación embutida:  Serán de acero semipesado, 
responderán a la Norma IRAM 2005, sección mínima a utilizar RS19, tipo Acertubo o 
superior calidad. 
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Bandejas portacables: Serán de chapa de acero con pintura epoxi, tipo Samet o similar 
calidad. Los espesores de chapa serán de 1.2 mm para bandejas portacables de 450 y 
600 mm y de 0,9 mm para bandejas portacables de 300 mm. 
Cañerías de PVC rígido:  Se utilizarán para protección de conductores multipolares, 
responderán a la Norma IRAM 13350 y tendrán un espesor de pared de 3,2 mm. 
Cañerías de acero flexible:  Estarán formada por un fleje helicoidal de acero cincado de 
doble agrafado, cubierto con una vaina de PVC de 1,2 mm de espesor. Los conectores a 
utilizar deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, debiendo poder armarse y 
desarmarse sin girar el caño, serán totalmente estancos, tipo Zoloda, Conextube o 
superior calidad. 
Cajas de fundición de aluminio:  Serán tipo Gevelux, Delga o superior calidad. 
 
Conductores:  
a) Instalación fija en cañerías: Serán de cobre, de cuerda flexible con aislación de PVC 
antillama según Normas IRAM 62267 (baja emisión de humos sin halógenos). Serán tipo 
Imsa, Indelqui o Cimet. 
b) Instalación subterránea: Serán de cobre con doble vaina de PVC, IRAM 62266 (baja 
emisión de humos sin halógenos), serán tipo Sintenax o los equivalentes de Imsa, 
Indelqui o Cimet. Para los conductores de ingreso, la aislación será de XLPE. 
Tomacorrientes:   
Tomacorrientes con toma de tierra para instalaciones fijas de uso domiciliario, bipolares y 
tensión nominal de 220 V, 10 y 16 A corriente alterna bajo Norma IRAM 2071. Serán tipo 
Plasnavi, línea Roda, Cambre Siglo XXII o superior calidad. 
Corrección del factor de potencia:  
Capacitores: Schneider, Siemens, Leyden o superior calidad. 
Interruptores Automáticos en caja moldeadas : Responderán a la Norma IEC 947-2, 
35 KA, tendrán relé de protección ajustable térmico y magnético- tipo Compact NS de 
Scheider, Sentron VL de Siemens o superior calidad. 
Interruptores termomagnéticos : Responderán a la Norma  IEC 898 e IEC 947-2, serán 
aptos para montaje rápido sobre riel simétrico de 35 mm (DIN 46277-3). Serán bipolares, 
6 KA según IEC 898, curvas C y D, tipo  Scheider Siemens o superior calidad. 
Interruptores diferenciales: Serán bipolares, de 25/ 40 Amperes, 30 miliamper de 
corriente diferencial, 30 milisegundos de actuación, aptos para montaje rápido sobre riel 
simétrico de 35 mm (DIN 46277-3). En casos especiales en que se protejan equipos 
trifásicos individuales,  se colocarán interruptores diferenciales tetrapolares; serán de 40 
Amperes, 30 milisegundos de actuación tipo Scheider, Siemens  o superior calidad. 
Guardamotor – Contactor  
Serán tipo  Scheider, Siemens, Telemecanique  o superior calidad. 
Borneras:  Serán  de poliamida, aptas para montaje sobre rieles tipo UKM de Zoloda o 
superior calidad 
Pulsadores, lámparas de fase y elementos varios de tablero:  Serán tipo Nollman, 
AEG, Fournas o superior calidad. 
Jabalinas, cámaras de inspección: Serán Copperweld, Cadwell o superior calidad 
TABLEROS: 
Gabinetes : Schneider, Siemens, Electroingeniería I.C.S.A ó  calidad superior. 
 Tratamiento superficial:  
- Desengrasado 
- Desoxidado, mediante arenado o fosfatizado 
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- Pintura de fondo, mediante pintura de fondo epoxi o tres manos de fondo antióxido 
- Pintura de terminación, dos manos de esmalte sintético color azul para exteriores y 


color naranja para interiores. 
Puesta a tierra  
Deberá colocarse en el tablero para protección de sus equipos y de la instalación una 
barra de cobre de sección suficiente como para soportar los esfuerzos térmicos y 
electrodinámicos de una corriente de cortocircuito igual a la correspondiente a las barras 
principales. Deberá conectarse a la red general de tierra en dos puntos.  
Barras colectoras y derivaciones  
Las barras deberán estar constituidas por planchuelas de cobre electrolítico de alta 
conductividad, con los bordes redondeados y conjuntamente con los aisladores de 
soporte, deberán ser dimensionados adecuadamente para soportar los efectos térmicos 
y electrodinámicos de un cortocircuito sin sufrir deformaciones permanentes. 
Aisladores soportes de barras  
Los aisladores soportes deberán ser de materiales no higroscópicos, preferentemente en 
base a resinas epoxi o poliester y fibra de vidrio, autoextinguibles. 
Identificación de elementos  
Gabinetes y componentes: Los gabinetes, paneles frontales, así como los equipos e 
instrumentos, deberán identificarse mediante placas de acrílico negro o azul, con 
leyendas blancas o con contraste inverso, de 1,6 mm de espesor de dimensiones 
adecuadas para poder leerse  fácilmente. 
 


PRUEBAS Y ENSAYOS DE LA INSTALACION:  
A efectos de su aceptación y siguiente aprobación, tanto los materiales a usarse como 
los trabajos a ejecutar, serán revisados por la Inspección de Obra, responderán a 
normas vigentes y pliegos que componen el legajo de contrato. Se exigirán en presencia 
de la Inspección de Obra las pruebas de correcto funcionamiento sobre todas las 
instalaciones efectuadas, entre las que se mencionan: 
Instalación Eléctrica:  
Inspección visual de las instalaciones 
Comprobación de los materiales 
Instalación de puesta a tierra y protecciones atmosféricas 
Medición de la resistencia de aislación  


- Actuación de protecciones termomagnéticas y diferenciales 
- Verificación de actuación de motores y equipos 


Tableros  
- Inspección visual 
- Ensayos de calentamiento 
- Funcionamiento mecánico  


Comprobación de los materiales 
- Verificación de actuación de las protecciones 
- Operación correcta de los enclavamientos de los aparatos de protección 


y maniobra 
- Selectividad de las actuaciones. 
- Automatismo y funcionamiento manual de tableros de esas 


características. 
La Inspección de Obra se reserva el derecho de efectuar las inspecciones que considere 
necesarias y en el momento que lo estimara necesario, sobre materiales o trabajos para 
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constatar el buen funcionamiento de la instalación. El instrumental para las mediciones 
deberá ser suministrado por el Contratista, y será de moderna tecnología. 


CONCLUSION:  
La obra deberá ser entregada con todos sus elementos conectados y funcionando en 
forma definitiva. Estarán contemplados todos aquellos trabajos y materiales que aunque 
no estén específicamente mencionados, sean necesarios para el buen funcionamiento 
de las instalaciones y la concreción de la obra a su fin.  


 
 
13.  INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS(se ejecutara la cañ ería necesaria para la 
posterior instalación, la misma se dejara con cable s testigos bien identificados)  
Descripción general  
El sistema consistirá en una red de cableado de categoría 6 que será utilizado como 
soporte físico para la conformación de redes de telecomunicaciones, apto para tráfico de 
datos a alta velocidad y para tráfico de voz. El cableado de telecomunicaciones será 
realizado según el concepto de “cableado estructurado” y cumplirá con las 
especificaciones de la norma indicadas en el punto “Normalización”.   


Normalización  


El sistema de cableado estructurado para servicio de datos en su conjunto, deberá 
satisfacer los requerimientos de sistemas categoría 6, en todos sus componentes, 
técnicas de interconexión y diseño general, en un todo conforme a las siguientes normas 
internacionales: 


• EIA/TIA-568A Commercial Building Telecommunications Wiring Standard (Oct. 
1991). 


• EIA/TIA-569 Administration Standard for Telecommunications Infrastructure of 
Commercial Buildings (Feb. 1993). 


• ISO 11801 “Generic cabling for customer premises” 
 


Alcance de los trabajos y especificaciones  


Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, 
dirección técnica y materiales, para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las 
siguientes instalaciones: 


 


• Cableado horizontal de la red de telecomunicaciones. 


• Provisión e instalación de las cajas de conexión y conectores de 
telecomunicaciones en los puestos de trabajo. 


• Provisión e instalación de 1 bastidor para rack o frente de patchera con 7 Jack 
RJ45 categoría 6   marca AMP o superior calidad  


• Provisión de  10 patch cord de 60 cm   categoría 6   


• Provisión e instalación de  caños,  cable canal y/o bandeja porta cables   para 
conducir el cableado a los puestos de trabajo según detalle en plano adjunto. 







 


PLIEGO DE ESPECIFICACIONES DE TÉCNICAS                     36  


• Provisión e instalación de elementos activos según detalles 


Desmontaje red actual  


En el sitio donde se realizará la obra del bar funcionó un aula de informática por lo tanto 
existe una red existente. Esta red se deberá desmantelar conjuntamente con el rack, 
cables ,  equipos y conectores todo este material una vez desmantelado deberá ser 
entregado al departamento de Informática de la Facultad, y será coordinado con la 
Inspección   


Cableado de voz y datos  


Desde el espacio técnico, en primer piso,   marcado  como RACK,   se accederá a cada 
puesto de trabajo con un  cable  de cuatro pares trenzados sin blindaje (UTP) 
certificados según categoría 6. El tendido de los cables hasta los puestos de trabajo se 
realizará a través de bandeja existente, bandeja a proveer e instalar o caño según  
corresponda e indique el plano.  


La ocupación de los ductos/bandeja  a instalar no deberá superar el 70 % de su sección 
disponible. 
Las instalaciones deberán ser realizadas con las protecciones necesarias en salida de 
gabinete, accesos a cajas de conexión y de paso, cruces de paredes. 
Bajo ninguna circunstancia se aceptara que se utilicen las bandejas y/o ductos  
destinados a la red de vos y datos (señales débiles) para conducir cables de energía.  
La bandeja deberá ser rotulada en los lugares donde podría quedar visible(extermos, 
puertas trampas en cielo raso, etc. con el rótulo “SEÑALES DÉBILES” 


Gabinete de Telecomunicaciones  


El rack es existente, y no se beberá cotizar. 


Puestos de trabajo y cajas de conexión:  


De manera uniforme y según los planos  que se adjuntan, se distribuirán sobre los 
ductos tomas para la instalación de cajas de conexión. Las cajas de conexión a utilizar 
para conectar las bocas de red serán metálicas de 10x5cm  y dispondrán de: 


Un   conector modular  (RJ45),   En estos conectores  terminarán los cables UTP, 
certificados según categoría 6. Las bocas de conexión de telecomunicaciones deberán 
ser certificadas por la Contratista, una vez instaladas y cableadas, para funcionamiento 
según categoría 6. Los oferentes deberán informar el equipamiento de que disponen 
para la certificación de cables y bocas, y la validez de la calibración de dicho 
instrumental. En caso de no disponer del mencionado equipamiento, deberán indicar 
quién realizará las certificaciones por cuenta de la Contratista. 


La oferta básica de la red interna debe prever la instalación de 7 bocas simples y cajas 
de conexión distribuidos en los distintos pisos , según  detalle en planos que se adjuntan. 
Para el caso de las bocas marcadas como “VyD-CCV” o VyD-AP en los planos, serán 
similares al resto solo que se colocarán a la altura del cielo raso sobre la misma bandeja. 
En el Aula de primer piso, el cableado se realizará por piso y los conectores se 
implementarán sobre los muebles, como se indica en planos.   


Todos los puestos de trabajo deberán ser etiquetados con indicación de número de 
puesto y función. 
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Provisión e instalación de  Elementos Activos  


Se deberá proveer e instalar los elementos siguientes: 


• Un   (1) Access point  marca Cambium   Networks  modelo cn Pilot E 410   con 
soporte PoE, 802.11ac Wave 2 Enterprise Wi-Fi Access Point Vlans, 
Simultaneous Dual-Band 4x4 Multi-User MIMO múltiples SSID 


• Un (1) Cámara IP indoor 360º Marca AXIS modelo Axis Axis M3048 P o superior 
calidad 


Rotulado  
Todos los cables, conectores, módulos de equipos, armarios y demás componentes se 
rotularan en forma sistemática en correspondencia con los planos realizados a tal efecto 
y los listados a entregar en medio magnético. El método de rotulado y formato a emplear 
se acordará inicialmente entre el organismo y el adjudicatario. 


 
14.  INSTALACIÓN SISTEMA DE ALARMA  DETECCIÓN DE IN TRUSOS. 
- CENTRAL MICROPROCESADA 
Se deberán colocar una central para la detección contra intrusos  
.Vigilancia inteligente,  Salida de sirena monitoreable. Programable por PC. Reporte dual 
a dos sitios con teléfono primario y secundario. Retardo de sirena hasta la finalización 
del envío del reporte. Sistema exclusivo para evitar el bloqueo de la línea.  
Teclado remoto programable con display LCD digital. 
- DETECTORES INFRAROJOS 
Detectores infrarrojos de triple tecnología con compensación de temperatura. Tendrán 
una corriente de operación de 15 mA. Tendrán analizador de movimiento  con 
sensibilidad de Pir y microonda ajustable. 
- SIRENAS 
Sirenas electrónicas con gabinete metálico para exterior con protección antidesarme de 
12 V y 30 W. Se deberá instalar una sirena interior con protección antidesarme de 12 V 
20 W. 
 
 
15. SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO (no s e incluye en la 
presente etapa)  
 
 
Así planteado el proyecto prevé el montaje de un sistema de detección y alarma de 
incendio del tipo digital, compuesto por una única central ubicada preferentemente en el 
puesto de guardia permanente, la cual comandará un conjunto de detectores de 
incendio, avisadores manuales y sirenas. 
Los detectores previstos son de una única tecnología conforme las características del 
riesgo presente; detectores de humo fotoeléctricos.  
Se complementa el conjunto con avisadores manuales del tipo a palanca reposicionables 
mediante llave y sirenas con luces estroboscópicas. 
Estos conjuntos (avisadores-sirenas) se prevén montan en coincidencia con los medios 
de evacuación de cada nivel, permitiendo por la tecnología de doble aviso (visual-
acústico) de las sirenas su uso para personas con capacidades sensoriales diferentes. 
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El criterio de cobertura de estos dispositivos obedece a cubrir todo recinto cerrado cuyo 
material constitutivo y su contenido sean pasibles de generar un principio de incendio. 
Para su distribución se tomará como área de cobertura la listada por la norma NFPA 72. 
En los techos con vigas, si la profundidad de la misma es menor al 10% de la separación 
entre vigas, los detectores podrán ubicarse bajo la viga, caso contrario se colocarán en 
el espacio entre dos vigas.  
 


 
 
 
CRITERIOS DE UBICACIÓN DE DISPOSITIVOS DE NOTIFICACIÓN 
Sirenas  
Existen dos tipos de sirenas, las convencionales de alerta auditiva y las del tipo 
estroboscópicas que agregan una señal lumínica. 
En ambos casos deberán ser de sonido ululante multitono, y su accionamiento podrá 
ser por medio de módulos de control (sistema inteligente), o bien mediante una de las 
salidas dispuestas en la central (sistema convencional). 
La potencia de las sirenas deberán generar un nivel de sonido no menor a 75 dBA a 
3 m, mientras que su distribución deberá servir para cubrir la totalidad de los sectores 
de ocupación. 
El áreas o sectores de uso o acceso público, donde la percepción auditiva de los 
ocupantes resulta variable, se recomienda el reemplazo por sirenas con luces 
estroboscópicas. 
Se ubicación prevista será en todos los accesos a las vías de salida desde cada nivel 
siguiendo las siguientes recomendaciones:  
 


- Las unidades montadas en muro deberán ser localizadas a una altura 
de entre 2 y 2,4 metros medidos desde el nivel de piso. 


- Se permite el montaje de las unidades en techo, pero serán requeridas 
unidades adicionales. 


- La separación máxima entre unidades no puede exceder de 30 metros. 
- Las unidades con luces estrobos dispondrán de una potencia lumínica 


de por lo menos 15cd. 
- Localizar las unidades a no más de 4.57 metros del final del corredor. 
- Áreas interrumpidas por puertas, ascensores o cualquier interrupción 


deberán ser tratadas como áreas separadas.  
 


CRITERIOS DE COBERTURA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE 
INICIALIZACIÓN  
Estaciones manuales de aviso de incendio (Avisadores manuales) 
Las estaciones manuales son dispositivos de notificación manual de alarma, 
comandados de manera voluntaria por el personal. Se preferirán los del tipo doble acción 
a palanca a los ya en desuso del tipo rompa el vidrio con pulsador, y poseerán algún tipo 
de freno o traba mecánica que impida su normalización por personas no autorizadas.  
Esto permitirá la fácil identificación visual del dispositivo accionado. 
Montaje: cada estación manual de alarma deberá montada de manera segura. La parte 
de funcionamiento de la estación de alarma manual estará por encima del nivel del piso 
a una altura de entre 1.1 m y 1.37 m. 
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Distribución: las estaciones manuales de alarma serán distribuidas por el área protegida, 
libres de obstrucciones, accesibles y ubicadas en las vías normales de salida, según el 
siguiente criterio: 
Habrá por lo menos una estación de alarma manual en cada piso localizada en el paso 
normal de salida. 
Se proporcionarán estaciones manuales de alarma adicionales a razón de una por cada 
61 m lineales en el mismo piso. 
Canalizaciones  
Se entiende por canalización a toda la distribución de cañería de hierro que vincule cada 
uno de los periféricos del sistema con la distribución principal (bandejas portacables, 
montantes, etc) que distribuye los conductores de cada nivel o sector hasta la central de 
control de alarmas. 
No se permitirá compartir la canalización proyectada con circuitos eléctricos por la 
introducción de ruidos en las señales de datos.  
Cañería: En todos los casos se recomienda la distribución por caños de hierro 
semipesado MOP galvanizado eléctrico, marca Konduseal o similar equivalente, 
cumpliendo las siguientes recomendaciones: 
Se establece como máximo que los conductores ocupen una superficie igual o menor a 
la tercera parte (1/3) de la superficie interior del caño. 
No se admitirá el empleo de curvas prefabricadas. 
Toda curva deberá realizarse conformando el caño de hierro sin “arrugar” la cara interior 
del mismo. 
No se admitirá el empleo de uniones para caños de hierro. 
Todos los caños serán rebabados o escoriados. 
Los de curvatura de los caños conformados deberán estar comprendidos, para cualquier 
sección, entre los 85 y 150 mm. 
Cableado 
Dependiendo del tipo de sistema se utilizarán pares simples o bien multipares. Los 
sistemas convencionales, que requieren un par por cada zona mas un par adicional para 
el conjunto de sirenas podrán cablearse mediante multipares de número adecuado del 
tipo UTP Cat. 5E. 
Para los sistemas inteligentes se proponen dos tipos de cables: 
Arrayan AR5200 (color negro de sección 2 x 1,35 mm2) 
Arrayan AI0520 (color rojo con inscripción “Cable de Incendio – No Cortar” en su 
cobertor) 
El cable de lazo o zona se identificará (con elementos para tal fin) convenientemente, a 
fin de evitar confusiones con cables de otras prestaciones. La forma de identificarlo 
podrá ser mediante etiquetas autoadhesivas numeradas, anillos de identificación 
numerados, precintos metálicos prenumerados u otros métodos de reconocida calidad y 
seguridad. 
Todos los cables deberán ser identificados en el inicio, bifurcación y terminación del 
mismo, debiendo ser coherente el sistema de identificación, el cual debe coincidir con los 
planos que deberá confeccionar el instalador. 
Todos los cables de lazo o zonas, de alimentación de anunciadores y comunicación se 
deberán llevar por las cañerías previstas en obra para tal fin, no permitiendo la 
convivencia con instalaciones de otras aplicaciones. 
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Para un mejor funcionamiento del sistema se recomienda optar por cables del tipo 
blindados con malla de foil de aluminio, cobertura 89 % y vaina exterior de PVC 
antillama. 
Estas características del cable serán las mínimas exigibles, debiendo ser el cable de 
excelente calidad eléctrica y mecánica, debiendo cumplir como mínimo las normas 
nacionales IRAM para este tipo de conductores. 
Los empalmes de cables no son recomendables y de necesitarse, se realizarán 
mediante soldadura cubiertas con vainas termocontraíbles. 
Fijaciones 
La fijación de cañería de hierro vista se realizará sobre mampostería empleando rieles y 
grampas. Las fijaciones que se realizaren sobre superficies metálicas se harán 
empleando solamente grampas omega. Queda excluido el empleo de grampas media 
omega de cualquier tipo y marca. 
La fijación de las cajas de pases y empalmes, se realizará siempre sobre mampostería o 
partes fijas de la estructura metálica, como mínimo con dos tornillos o remaches de 
aluminio de 5 mm según corresponda. 
No se recomienda la sujeción de las cajas mencionadas suspendidas de la o las 
cañerías que hagan su acometida en ellas, quedando las mismas sin punto firme de 
fijación. 
Sobre mampostería se emplearán insertos de PVC marca Fischer, su dimensionado 
estará en función del esfuerzo a la tracción a que esté sometido y su diseño variará en 
función de la resistencia, consistencia y solidez de la superficie donde se empleen.  
 
 
16. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y EXTINCIÓN DE INCE NDIO (no se incluye 
en la presente etapa)  
 
OBJETO 
Este documento cubre los requerimientos mínimos para la evacuación de los ocupantes 
y la protección contra incendio del proyecto. 
Así concebido el proyecto de protección contra incendio tendrá las siguientes premisas: 
La evacuación segura de los ocupantes 
La protección general de la instalación 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
El alcance de suministro de cada rubro afectado a las condiciones de evacuación y de 
protección contra incendio en general abarcará; proyecto ejecutivo, ingeniería 
constructiva, planos conforme a obra, provisión de materiales, mano de obra, 
equipamiento y herramental necesarios para la construcción y montaje los sistemas y 
medios empleados. 
El mismo contempla los siguientes ítems: 
Sistema de iluminación de emergencia 
Cartelería de evacuación 
Adecuación de vías de evacuación y medios de escape 
Sistema de detección y alarma de incendio 
Extintores manuales - Matafuego 
El alcance de suministro será fijado en la presente Memoria Descriptiva, 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Planos de Referencia, y toda otra 
documentación entregada por el Comitente y que forme parte del Contrato de Obra. 







 


PLIEGO DE ESPECIFICACIONES DE TÉCNICAS                     41  


SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 
Se deberán proveer equipos de iluminación de emergencia sobre la totalidad de las vías 
de evacuación como así también sectores de trabajo específicos que se encuentran 
detallados en plano. 
Se deberá verificar que el emplazamiento de los equipos permita un nivel de iluminación 
no menor de 40 lux a 80 cm del suelo.  
El sistema así concebido obedecerá el siguiente criterio de proyecto: 
No producir deslumbramiento.  Por este motivo quedan prohibidas todas las luminarias 
basadas en faros o proyectores en toda la ruta de escape a una altura menor a los 3 
metros. 
Uniformidad de la iluminación: la relación entre Emax/Emin no debe ser mayor que 40/1. 
Más o menos se podría resumir que si la iluminación depende del cuadrado de la 
distancia se puede alejar 6 o 7 veces la altura de la luminaria. (raiz2 de h2x40) 
Alumbrar las áreas externas con mayor luz que las internas. 
Las escaleras y los ascensores deben tener luz de emergencia como si fueran medios 
de escape. 
Las salas de control y de máquinas deben tener luz de emergencia de seguridad. 
Autonomía: el tiempo mínimo es de 1,5hs.  
El tiempo de entrada en servicio no puede exceder de 5seg. 
NOTA: La ubicación de los equipos en plano es meramente orientativa, debiendo el 
contratista confeccionar su propio proyecto de distribución de los equipos. 
CARTELERÍA DE EVACUACIÓN 
La señalización de seguridad tendrá como objeto informar a los ocupantes del Edificio 
sobre las condiciones de accesibilidad, circulación y salida. Se utilizarán para indicar 
puertas de entrada y salida, vías y pasillos recomendados de evacuación y salidas de 
emergencia designadas. En ningún caso proveerán un exceso de información. 
Habrá que tener en cuenta que los factores que intervienen en la percepción no 
dependen únicamente de la propia señal, sino también de las características del 
receptor, de las circunstancias en que es divisada y del medio en que ésta está 
emplazada. 
Aunque no se espera en general una alta variabilidad visual para el personal y visitantes 
que ocupa este tipo de establecimientos, se enfatizará la capacidad de visualización y 
claridad del mensaje proyectado.  
Con relación a ello, habrá que tener en cuenta en la percepción, que la altura de visión 
del receptor en función de una estatura promedio, en posición de pie, y de la distancia de 
reconocimiento, variará entre 160 mm para visión cercana y 220 mm para visión lejana, 
mientras que el ángulo de percepción visual oscilará entre los 27º y 30º. Este será 
entonces el criterio adoptado para su emplazamiento.  
Además, es recomendable que existan señales informativas complementarias en lugares 
cercanos a los ingresos o fácilmente localizables desde los accesos teniendo en cuenta 
las limitaciones visuales que son producto de la propia arquitectura del edificio. 
Los carteles que se instalen, en todas sus variantes, estarán situados 
perpendicularmente al desplazamiento de forma tal que no queden ocultos por 
obstáculos que introduzcan las personas o que formen parte del mismo mobiliario. Para 
una mejor y más fácil comprensión del mensaje emitido, se prefiere el uso de símbolos 
acompañado de caracteres gráficos al cartel de texto convencional.  
Las señales a colocarse deberán diferenciarse del entorno, usándose dentro de los 
colores reglamentarios aquellos que ofrezcan el mayor contraste entre figura y fondo. Se 
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utilizará preferentemente cartelería con pigmentos fotoluminiscentes incorporados a la 
masa del elemento terminado que cumpla con las normas IRAM 3957 – 58 – 58 – 59  y 
60. Para evitar efectos de deslumbramiento se preferirán los colores mate a los 
reflectantes.  
Aunque el tamaño de los símbolos depende de la distancia de percepción, será 
recomendable que toda información proyectada permita una lectura desde una distancia 
menor a los 5 m. Se podrán utilizar carteles de 10 x 30 cm, 15 x 40 cm, 20 x 30 cm (con 
símbolo gráfico). Se preferirán las señales autoexitadas, con pictograma doble faz para 
espacios con poca excitación lumínica.  
CRITERIOS PARTICULARES PARA SU EMPLAZAMIENTO 
Se utilizarán señales de salida, de uso habitual o de emergencia, conforme a lo 
siguiente: Las salidas tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", cuando se traten de 
salidas normales que ayuden a la circulación general de los ocupantes. A su vez, estarán 
indicadas como “salidas” los espacios o accesos que sirvan a otros sectores de incendio. 
Serán fácilmente visibles desde cualquier punto de todo recinto ocupado. La señal con 
rótulo "Salida de Emergencia" debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo 
en caso de emergencia y sobre aquellas dispuestas que conduzcan a la vía pública o 
bien a un espacio abierto con suficiente capacidad de albergue. Su instalación será 
preferiblemente sobre las puertas o en espacios cercanos a ellas. Se dispondrán 
además señales indicativas especificando la dirección de los recorridos hacia las salidas 
o salidas de emergencia. Serán visibles desde cualquier punto de origen de evacuación, 
y particularmente frente a cualquier espacio donde se prevea mayor ocupación. El 
recorrido de evacuación se extenderá desde todo origen hasta una posible salida y se 
referirá sobre el eje sin considerar ascensores, o tramos en los que existan obstáculos 
que impidan el paso. 
Se ubicarán también en todos los puntos del recorrido de evacuación en los que existan 
alternativas que puedan inducir a error, indicando claramente la alternativa 
recomendada. Con respecto a ello se priorizará siempre aquella que suponga un menor 
recorrido y una condición de seguridad más favorable. Es el caso de determinados 
cruces, bifurcaciones o encuentros en pasillos o bien escaleras con continuidad a 
espacios sin salida o subsuelo. En estos casos, junto a las puertas que no conduzcan a 
una salida y que puedan inducir a error en la evacuación, se colocarán señales con 
rótulo "sin salida" en lugar fácilmente visible, pero en ningún caso sobre las mismas 
hojas de las puertas. Las señales en general se dispondrán de forma coherente con la 
asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, intentando distribuir 
equitativamente los flujos de evacuación. Sobre puerta de acceso a ascensores, se 
indicará la prohibición de su uso.  
NOTA: La ubicación de la cartelería expresada en planos es meramente orientativa, 
debiendo el contratista confeccionar su propio proyecto de distribución de los elementos. 
VÍAS DE ESCAPE Y MEDIOS DE EVACUACIÓN  
Las vías de escape del edificio deberán estar diseñadas según lo expresado en el DR 
351/79 y resoluciones complementarias. 
Todos los pasillos que conducen a medios de salida deberán disponer de un ancho 
mínimo de paso de por lo menos 1,10 m libres. 
Se preferirán los pasillos sin cerramientos intermedios, y donde no se pueda eliminarlos 
se respetara el sentido de apertura de las puertas a favor del flujo de evacuantes. 
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Las puertas definidas como medios de salida serán de apertura a presión, no 
debiéndose implementar mecanismos de apertura capaces de fallar o bien generar 
demoras en su apertura en situación de emergencia. 
Las escaleras y/o rampas en todo su recorrido deberán estar libres, sin obstáculos que 
reduzcan el ancho libre mínimo de paso de 1,10 m. 
Se deberá asegurar que el solado de la misma no genere resbalones aun con el piso 
mojado. 
Todas las puertas que conducen directamente al exterior deberán disponer de sentido de 
apertura hacia el exterior. Deberán disponer de un mecanismo de apertura del tipo 
antipánico. 
Los planos que forman parte del presente Pliego no son aptos para construcción, 
solamente forman parte del mismo a título informativo y a los efectos de su cotización. 
Tanto los planos ejecutivos (aptos construcción), de detalle como los planos finales 
conforme a obra deberán ser realizados por el Contratista. 
Los Oferentes deberán realizar un relevamiento del predio, evaluación y verificación 
previa a la cotización, no responsabilizándose el Comitente por errores que puedan 
derivar de ello. 
El trámite de aprobación de Proyecto y gestión del Certificado Final a realizar en 
Bomberos de la Policía de la Provincia de Córdoba estará a cargo del Contratista, como 
también cualquier otra presentación, trámite o aprobación que sea requerida o necesaria 
para la Instalación.   
Forman parte del alcance del presente Pliego los costos que deriven del proyecto 
ejecutivo, dirección técnica y representación técnica para el Colegio de Ingenieros 
Especialista de Córdoba. 
MATAFUEGOS 
Los matafuegos deberán cumplir con las normas IRAM que rigen para su construcción. 
Serán de marcas acreditadas con una garantía mínima de un año. Se preverán y 
colocarán en cantidades y ubicación según lo especificado en el plano de Detalle 
“PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS”que forma parte de la documentación gráfica de 
la presente obra. 
SEÑALIZACION  
La señaletica sera electroluminiscente a Leds y cartelería acrílica en cantidades, tipo y 
ubicación según lo especificado en el plano de detalle “PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIO” que forma parte de la documentación gráfica de la presente obra 


 
  
17. VARIOS(no se incluye en la presente etapa)  
17.1 Mesadas de acero inoxidable  
En el área cocina, se proveerá e instalara una mesada de Acero inoxidable con bacha 
incorporada, de medidas según plano de detalle.  
 
17.2 Barra de acero y madera  
En el área intermedia entra la cocina y el bar se proveerá e instalara una mueble barra 
de acero y madera según plano de detalle. 
 
17.3 Campana  
Sobre el sector de artefacto cocina se proveerá e instalara una campana de acero 
inoxidable con extractor incorporado, de medidas según plano. 
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17.4 Pizarrón con bastidor de madera  
Se ubicará en el lugar que indica el plano de detalle y será una estructura de madera de 
pino de 1” y chapadur pintado con pintura negra de pizarra. 
 
17.5 Macetas de Hormigón  
Se deberán proveer y posicionar 5 macetas de hormigón de 1,00 x 1,00 m donde se 
implantaran las plantas Lagañas de Perro, extraídas según indicaciones del y supervisión 
del encargado del programa de Gestión Áreas Verdes, de la SPF. 
 
 
18.  LIMPIEZA DE OBRA  
La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y 
residuos. 
Se hará una limpieza periódica, manteniendo limpia y transitable la obra. Antes de 
entregada la obra, se hará una limpieza general que incluye los trabajos que se detallan 
en las especificaciones técnicas. Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de 
limpieza. 
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Nota Aclaratoria nº1 
 
En esta Etapa de obra, no se ejecutara la Estructura Metalica (item 4) descripta en pliego 
ni cuantificada en  el presupuesto, como asi tampoco los Cielorrasos de Madera(ítems 
6.2 y 6.3), que responderán a una secuencia posterior de obra. 
 
Los Varios (item 17), queda excluido del presente pedido, solo figura en legajo con el 
solo fin informativo de los posteriores trabajos que se realizaran en el sector. 
 
En cuanto al item 13, instalación de voz y datos, se ejecutaran todas las cañerías 
necesarias se dejaran instalados gabinetes y todos los soportes físicos necesarios para 
el posterior cableado, que será ejecutado por el área de sistemas de esta Unidad 
Académica. 
 
 








PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES


PARA LA


CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PÚBLICAS


1. DISPOSICIONES GENERALES


1.1. Objeto del pliego


El objeto del presente pliego es regular la licitación, contratación y  ejecución de obras
públicas por parte de la Universidad Nacional de Córdoba, las que se ajustarán a las bases y
condiciones generales  previstas en este pliego, el que se completará en cada caso con el
Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y  el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las obras o trabajos que se liciten.


1.2. Glosario. 


La terminología utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado:


1. Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a
su favor, hasta la firma del contrato.


2. Análisis de Precios: Desarrollo de los componentes que conforman la estructura de
costos  que forman parte del precio de cada ítem del presupuesto o de las propuestas.


3. A.E.A: Asociación Electrotécnica Argentina


4. A.R.T: Aseguradora de Riesgos del Trabajo.


5. Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaración
formuladas con relación a la documentación licitatoria.


6. Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relación a
la documentación licitatoria.


7. Comisión Evaluadora: Es la que examina las propuestas recibidas y aconseja la
precalificación y/o adjudicación de la propuesta más conveniente, y el rechazo de las
que, conforme al pliego, resulten inadmisibles o inconvenientes. 


8. Comitente: El órgano de la UNC que encarga la ejecución de la obra, y figura
designado como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la
documentación de la licitación.


9. CPS: Consejo para la Prevención de la Seguridad


10.  CyMAT: Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo


11. Contrata: Instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado del
Licitante y del Adjudicatario, que encabeza toda la documentación del contrato.
Establece nombres y domicilio de las partes, fecha de contrato, sistema de contratación,
precio de la obra y/o precio por rubro, la jurisdicción de los tribunales de justicia donde
las partes recurrirán en caso de divergencias inconciliables y de la jurisdicción arbitral
que convenga y otras condiciones especiales.


12. Contrato: Convenio entre la Universidad y el Contratista, formado por el conjunto de los
documentos técnicos y legales que configuran la obra y las condiciones de su ejecución.


13. Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata.


14. Convocatoria: Llamado a presentar propuestas en licitaciones o concursos públicos,
privados o en contrataciones directas


15. Día/s: Salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles administrativos.
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16. Día/s hábil/es administrativos: Los días en que funcionan las oficinas de la
Universidad Nacional de Córdoba


17. Días Laborables: Todos los días, excepto los domingos, hasta el medio día del sábado
y los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables


18. Documentación licitatoria: Está constituida por el presente Pliego de Condiciones
Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego  de Especificaciones
Técnicas, el proyecto, el cómputo y presupuesto oficial, el juego completo de planos y
planillas, la memoria descriptiva y toda otra documentación que se indique en el
Pliego de Condiciones Particulares.


19. E.P.P: Equipo y o elementos de protección personal


20. Inspección: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretación de los planos y de
la documentación técnica que forma parte del proyecto, representa técnicamente al
Licitante en las actividades de supervisión y vigilancia de los trabajos, con autoridad
para actuar en su nombre y facultada para realizar el control del cumplimiento del
contrato y la revisión de los certificados correspondientes a la obra en ejecución. 


21. Legajo Técnico de Obra: compendio de informaciones administrativas, técnicas,
legales, auditorias, inspecciones, emplazamientos, sanciones, etc. rubricadas por el
profesional de higiene y seguridad del contratista. 


22. Libro de Seguridad de Obra: Libro de actas foliado, por triplicado que deberá ser
habilitado al comienzo de los trabajos en obra con la rubrica del profesional de higiene
y seguridad de la empresa contratista, el responsable de la empresa.   


23. Licitante: El órgano de la Universidad Nacional de Córdoba que realiza el llamado a
licitación.


24. Propuesta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y económicos
de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta económica, compromiso de
mantenimiento, presupuestos detallados, planilla de cotización por ítems, plan de
trabajos, plan de certificación y curva de inversión; análisis de precios y en general
todo otro documento que guarde relación con aquélla.


25. Proponente: Persona física, jurídica o unión transitoria de empresas que presenta una
propuesta en un procedimiento de selección (licitación pública, licitación privada,
contratación directa).


26. OHCS de la UNC N° 03/2012: Ordenanza del Honorable Consejo Superior 03/2012.
Lineamientos Generales de Construcción Sustentable en el ámbito de la Universidad
Nacional de Córdoba.


27. P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.


28. P.C.G.: Es el presente Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Contratación
de Obras Públicas. 


29. P.E.T.G: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales


30. P.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 


31. Precios básicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación o de la
fecha de cotización en el caso de contrataciones directas. Serán los informados por el
INDEC o, en el caso de ser necesario, por no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales o especializados aprobados por el Licitante. 


32. Registro: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.


33. Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
características de la obra, que representa al contratista ante el Licitante con relación a
todos los aspectos técnicos.


34. S.R.T: Superintendencia de Riesgos del Trabajo


35. UNC: Universidad Nacional de Córdoba. 
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36. Registro de Antecedentes de Contratistas


Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene
el significado dado por los usos y costumbres.


1.3. Marco Jurídico


Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, será resuelto de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 13.064, el Régimen de Obra Pública de la Universidad Nacional de
Córdoba y en forma supletoria por los principios del derecho administrativo. En caso de
silencio se aplicarán analógicamente las disposiciones del Código Civil y los principios
generales del derecho. 


1.4. Orden de prelación de los documentos contractuales


Para la interpretación de los documentos contractuales se respetará el siguiente orden de
prelación: 


1. La contrata 


2. Planos de detalle


3. Planos Generales y planillas de cómputo de la obra


4. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las circulares  aclaratorias.


5. El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y las circulares aclaratorias.


6. El Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias.


7. El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.


8. El presupuesto Oficial 


En el supuesto de que existan contradicciones o diferencias de interpretación entre algunos
de los documentos enumerados precedentemente, el orden de prelación será el mismo en el
que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente. 


En caso de divergencia sobre la interpretación de los aspectos de ingeniería, especificaciones
técnicas, dimensiones o cantidades, tendrán prelación las especificaciones técnicas
particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los generales; las dimensiones
acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las notas y observaciones escritas en
planos y planillas sobre lo demás representado o escrito en los mismos, lo escrito en los
pliegos sobre lo escrito en los cómputos y ambos sobre lo representado en los planos. Las
aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas por el Licitante, tendrán prelación
sobre toda la anterior documentación mencionada en este párrafo.


1.5. Comunicaciones


Todas las notificaciones podrán realizarse válidamente por cualquiera de los siguientes me-
dios, indistintamente: a) por acceso directo al expediente de la parte interesada, su apodera-
do o representante legal; b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apodera-
do o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo, c) por
carta documento, d) por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de
correo postal, e) por fax, f) por correo electrónico.


Las notificaciones a la entidad licitante sólo serán válidas  en el domicilio indicado por ésta en
el P.C.P.


1.6. Documentación accesoria


Se considera documentación accesoria, que hará fe a los efectos del cumplimiento de lo
pactado, la que se especifica a continuación:


1.6.1 La orden de comienzo de los trabajos que se impartirá por escrito dentro de los quince
(15) días de firmado el contrato.  
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1.6.2 El acta de replanteo (o de iniciación de la Obra).


1.6.3 El plan de trabajos presentados por el contratista y aprobado por la Inspección.


1.6.4 Legajo de cálculo de verificaciones del comportamiento térmico de las envolventes
según normas y detalle de acciones a realizar para cumplir las pautas fijadas en la OHCS
03/2012.


1.6.5    Legajo Técnico de Seguridad en obra comprende:


1.6.5.1 En caso de que el contratista sea una persona jurídica:


a) Formulario     F931 de AF.I.P. actualizado y comprobante mensual de pago mientras duren
los trabajos 


b) Certificado     de     Cobertura con el listado de todo el personal declarado en la ART, en hoja
con membrete, sello y firma de recibido de la misma y que contenga una explicitación
del riesgo cubierto. Este Certificado deberá estar permanentemente actualizado en
cuanto a la nómina de trabajadores cubiertos y será presentado mensualmente o cada
vez que se produzca un alta o baja de personal. La Universidad Nacional de Córdoba,
no admitirá, el trabajo de personas fuera del Régimen Laboral legal vigente. 


c) Cláusula     de     No     Repetición en la cual la ART del contratista renuncia en forma expresa a
iniciar toda acción judicial o extrajudicial de repetición contra Universidad Nacional de
Córdoba, sus funcionarios, empleados o trabajadores. 


d) Formulario     de     Aviso     de     Inicio     de     Obra firmado y sellado por la ART antes de iniciar las
actividades. La Res. SRT 51/97, en su artículo 2 exige que el Aviso de Inicio de Obra a
la ART se realice con 5 (cinco) días hábiles de antelación al comienzo de los trabajos. 


NOTA: Si la obra se extiende por un plazo mayor al informado en el Aviso de Inicio de
Obra original, este pierde validez y obliga al contratista a realizar una actualización de la
fecha de finalización de los trabajos, solicitando a la ART una extensión del Aviso de
Inicio de Obra. 


e) Formulario     de     Comunicado     de     Inicio     de     Obra firmado y sellado por el Ministerio de
Comercio, Industria y Trabajo – Secretaría de Trabajo de Córdoba. En el Decreto Prov.
Córdoba 346/92  y su Resolución 228 antes de iniciar las actividades. 


f) Datos     del     profesional     matriculado responsable del servicio de higiene y seguridad:
Apellido y nombre, número de matrícula y constancia de vigencia de la misma, número
de teléfono, dirección de correo electrónico. Estos datos deben ser concordantes con
los declarados en el punto e).
 


g) Programa     de     Seguridad (PS) cuando se realicen tareas de RIESGO CRÍTICO descritas
en el artículo 2 de la Resolución SRT 51/97 y artículo 13 de la Resolución 552/01 tales
como: 


 Demolición 
 Excavación con profundidad mayor a 1,50 m
 Uso de medios de izaje, montacargas o monta-personas
 Construcciones de 1000 m2 o más
 Trabajos a 4,00 m de altura o más 
 Tareas en cercanías de líneas de media o alta tensión
 En aquellas obras que, por sus características, la ART del contratista lo considere


pertinente. 
4







El Programa de Seguridad será firmado por el profesional Responsable de Higiene y
Seguridad en el  Trabajo del Contratista, por el Responsable de la Empresa y será
APROBADO por la ART del contratista. 


En él  se deben describir  claramente las tareas a realizar,  los  plazos,  los  riesgos  
propios de cada una de las tareas, las medidas preventivas y los procedimientos


a  adoptar  para  eliminar  tales  riesgos  (Ver  Anexo  1  punto  C  Artículo  2).  En  este
Programa deberán estar especificados los elementos de protección personal que se
entregarán y la capacitación a impartir. 


NOTA1: Si durante la ejecución de la obra se cambian las condiciones de trabajo,
equipamiento, maquinarias, métodos de trabajo y otros aspectos establecidos en el PS
aprobado,  el  contratista deberá realizar  una ampliación del mismo, que deberá ser
aprobada por su ART antes de continuar o empezar los trabajos. 


NOTA 2: Si la obra comprende tareas de excavación,  demolición o submuración  el
contratista deberá cumplir en un todo con lo requerido en la Resolución SRT 550/11 y
sus Anexos I y II


h) Estudio de suelos en el caso de excavaciones y trabajos en tierra bajo nivel del suelo.   


i) Plan de Prevención de Riesgos (PPR). Aún cuando no sea obligatoria la presentación de
un Programa se Seguridad con aprobación por parte de la ART, por no estar la tarea
comprendida en el artículo 2 de la Resolución SRT 51/97, el Contratista deberá presentar
un Plan de Prevención de Riesgos (PPR) en los siguientes casos: 


 Trabajos de desguaces
 Trabajos en caliente y/o generadores de chispas
 Trabajos con aparatos y recipientes sometidos a presión interna
 Trabajos que pudieran provocar riesgos de explosión 
 Utilización de grúas o equipos de izaje de cargas 
 Trabajos con o en equipos o instalaciones eléctricas de baja tensión 
 Trabajos con sustancias peligrosas o en ambientes donde estas se encuentren 
 Trabajos en espacios confinados 
 Trabajos que prevean el uso de medios de izaje montacargas o monta-personas
 Trabajos de hormigonado en alturas por encima de los 2,5 m de nivel de suelo
 Trabajos en antenas 
 Todo otro trabajo que a criterio de la Oficina de Gestión en Higiene y Seguridad


requiera PPR 


NOTA: Dicho Plan de Prevención de Riesgos (PPR) será presentado para su revisión, en
la Oficina de Gestión de Higiene y Seguridad del establecimiento en el que se realicen
los trabajos y tendrá las mismas características que las exigidas para un Programa de
Seguridad. Deberá estar firmado por el profesional responsable de higiene y seguridad
del contratista y por el responsable de la empresa. El profesional responsable de higiene
y seguridad de la empresa contratista deberá efectuar el control y seguimiento de las
medidas preventivas expresadas en el PPR y cumplir en un todo el punto 4. 


j) Constancias de capacitación en relación a los riesgos inherentes al trabajo, firmado por
la  ART o profesional matriculado especialista de higiene y seguridad en el trabajo. 


k) Registro  de  entrega de  Equipos  y/o  Elementos  de  Protección  Personal  (EPP)  y
colectivos, acorde a los riesgos de las tareas que se realicen. 


NOTA: En este punto el contratista deberá cumplir en un todo con lo requerido en la
Resolución SRT 299/11 y su Anexo.
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l) Libro     de     Seguridad     de     Obra. El mismo estará visado en la primera página, por la Oficina
de Gestión de Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral del establecimiento donde
se ejecuten las tareas. En dicho libro se asentarán de manera obligatoria todas las
visitas efectuadas por el Responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista,
las capacitaciones impartidas, las recomendaciones de seguridad, las medidas
correctivas para casos de detección de riesgos, las sanciones que se implemente y
todas otras medidas que a juicio del profesional sean de aplicación en la obra en
cuestión. Dicho libro será provisto por la contratista y entregado a la Subsecretaría de
Planeamiento Físico o la repartición que en el futuro la reemplace, donde ésta, asentará
las observaciones de seguridad en obra que deberán ser corregidas por el contratista.


m) Cronograma de visitas a obra por parte del profesional. En función de la cantidad de
personal dependiente de la empresa contratista, y de los riesgos inherentes a las tareas
que implicará, el profesional deberá establecer un cronograma de visitas semanales con
una  cobertura  mínima  según  lo  establecido  por  la  Resolución  SRT  231/96.
Independientemente de ello, cuando se ejecuten Tareas Críticas como las señaladas en
los puntos g) e i), del presente apartado.


1.6.5.2 Si el Contratista es persona física que preste un servicio o ejecute un trabajo u obra a la
Universidad Nacional de Córdoba que represente riesgos personales críticos deberá presentar:


a) Constancia de inscripción en la AFIP. 


b) Copia de la póliza o  certificado de Cobertura de Accidentes Personales  emitido por
compañía de seguros reconocida que contenga una explicitación del riesgo cubierto y el
lugar de localización de dicho riesgo. La vigencia de la póliza deberá ser suficientemente
amplia como para que cubra la duración de los trabajos contratados.


c) Cláusula de No Repetición en la cual la compañía de seguros renuncia en forma expresa
a iniciar  toda acción  de  repetición  contra  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba,  sus
funcionarios, empleados o trabajadores. 


d) Cláusula  de  Subrogación a  favor  de  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba,  sus
funcionarios, empleados o trabajadores. 


e) Constancia de pago total, o bien recibo o factura de pagos parciales. En esta última
situación se deben presentar los comprobantes de pago con la misma cadencia de sus
respectivos vencimientos. 


La cobertura mínima del seguro por: 
 Muerte
 Invalidez  permanente, parcial y total
 Gastos médicos y farmacéuticos
 Gastos de sepelio 


Dicha cobertura será la establecida de acuerdo a las sumas aseguradas equivalentes a la
establecida por la ART al momento de ejecutar las tareas. Tales montos serán informados
por la UNC cuando lo considere necesario. 


f) Libro     de     Seguridad provisto por la contratista y entregado a la Subsecretaría de
Planeamiento Físico o la repartición que en el futuro la reemplace, donde se asentarán
las observaciones de seguridad en obra que deberán ser corregidas por el contratista.


g) Para     el     caso     de     Tareas     Críticas definidas en los puntos g) e i) del apartado 1.6.4.1. el
Contratista deberá acreditar una Capacitación Específica mediante certificado fehaciente
donde figure no solo el personal asistente, sino también el desarrollo del temario ,
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impartida por un profesional en materia de higiene y seguridad cuya vigencia no deberá
exceder los 6 (seis) meses. 


h) Toda otra documentación que la UNC considere necesaria a los efectos de lograr un
desempeño seguro en las actividades que se realicen dentro de su ámbito.


NOTA: Toda la documentación descripta anteriormente deberá ser presentada en la
Dirección de Control de Obra de la Subsecretaría de Planeamiento Físico o la
repartición que en el futuro la reemplace, para que aquella remita a la Oficina de
Gestión de Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral correspondiente a la
dependencia donde se realizan los trabajos. 


1.6.6 La  Universidad  Nacional  de Córdoba,  no admitirá,  el  trabajo  de personas fuera del
régimen laboral legal vigente. 


1.6.7 Incumplimientos: 


a) La no presentación o la falta de actualización de esta documentación impedirá el inicio o
la continuidad de los trabajos acordados, siendo responsabilidad del contratista y estando
a su cargo los costos adicionales que pudieran derivarse de tales incumplimientos. 


b) La falsedad de los datos o documentos solicitados será considerada una falta grave que
atenta  contra  la  ética  y  faculta  a  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba  a  rescindir
eventualmente la adjudicación de las obras haciendo responsable al contratista por los
costos que surjan del hecho. 


1.6.8 Las órdenes de servicio que se imparten al  contratista dentro de las atribuciones del
contrato y la reglamentación vigente y las notas de pedidos presentadas por el contratista.


1.6.9 Los planos complementarios que se entregan al contratista durante la ejecución de los
trabajos y la documentación que, presentada por el contratista, fuera aprobada por la
Inspección.


1.6.10 Los convenios y órdenes de trabajos adicionales o de modificaciones de obra que
impartiera la Inspección.


1.7 Gastos de sellado:
El contrato será timbrado con el sellado de Ley correspondiente a Obra Pública
debiendo el adjudicatario abonar el mismo.-


2. LLAMADO A PRESENTAR PROPUESTAS


2.1. Tipo de Licitación 


El P.C.P. indicará el carácter de la convocatoria y si el procedimiento de selección se realiza
con precio tope. 


Las licitaciones públicas internacionales aceptarán la concurrencia de empresas argentinas y
extranjeras. 


Las licitaciones públicas nacionales serán llamados locales, pero no podrán ofrecer
impedimentos para la presentación de Proponentes extranjeros. En estos casos deberán
tener representante y activos en el país para dar cumplimiento a los requerimientos del
Registro Nacional de Constructores de Obra Pública. 


En las licitaciones con precio tope serán consideradas inadmisibles las ofertas que superen el
precio tope establecido en el P.C.P. 


El P.C.P. indicará si el procedimiento de selección es de etapa única o de etapa múltiple. En
caso de silencio se entenderá que el procedimiento de selección es de etapa única. 


2.2. Pliego de Condiciones Particulares
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Los pliegos de condiciones particulares contendrán como mínimo la siguiente información: 


1. Objeto de la obra;


2. Memoria Descriptiva de la obra 


3. Tipo de licitación y si es o no con precio tope.


4.   Tipo de obra a realizar: arquitectura, ingeniería, especialidades


5. Saldo de capacidad de contratación exigible


6. Plazo de la obra


7. Presupuesto oficial


8. Lugar y horario para la adquisición de los pliegos


9. Valor de los pliegos


10. Forma de presentación de las propuestas


11. Cantidad de copias de la propuesta 


12. Plazo para consultas y aclaraciones


13. Lugar y fechas para la visita de obra, si correspondiera


14. Sistema de ejecución (unidad de medida, ajuste alzado, sistema mixto, coste y costas)


15. Porcentaje del anticipo financiero, si se admitiera


16. Materiales que pueden ser acopiados


17. Lugar y fecha de apertura de las propuestas


18. Plazo de mantenimiento de las propuestas


19. Plazo de ejecución


20. Plazo de garantía de contrato 


21. Plazo de mantenimiento de las garantías y oportunidad de su devolución.


22. Documentación que debe integrar la propuesta si fuese diferente a la exigida en el
presente pliego. Se deben considerar las disposiciones de la OHCS 03/2012.


23. Requisitos de los proponentes, si fuesen distintos o adicionales a los previstos en el
presente pliego


24. Si se admite la ejecución total o parcial de la obra por subcontratistas


25. Si se admite la presentación de variantes


26. Requerimientos de maquinarias y equipos


27. Factores de evaluación y metodología de evaluación de los proponentes si fuese
diferente a la prevista en el presente pliego.


28. Modelo de oferta económica, presupuesto de la propuesta, si fuese diferente del
previsto en el presente pliego


29. Modelo y requisitos de Plan de Inversiones si difiere del previsto en este pliego


31. Modelo de análisis de precios


32. Datos de los materiales a proveer


33. Folletos e información adicional a proveer por el proponente


34. Seguros requeridos para ejecutar la obra


35. Requisitos para la movilidad de la inspección, si correspondiere


36. Equipos informáticos a proveer por el contratista para la inspección de obra, si
correspondiere;


37. Seguros exigidos si fuesen distintos de los previstos en el presente pliego, monto y
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requisitos de los mismos;


38. Promedio de los días de lluvia para cada mes del año


39. Sanciones o multas adicionales a las previstas en el presente pliego


40. Otra información necesaria para proponer y evaluar las propuestas.


2.3. Circulares y Enmiendas


Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares y al pliego de especificaciones
técnicas generales y particulares deberán efectuarse por escrito en la Subsecretaría de Pla-
neamiento Físico o la Unidad Académica, según corresponda. No se aceptarán consultas te-
lefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término. Todas las con-
sultas deberán ser efectuadas hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha fijada para la
apertura como mínimo.
La Subsecretaría de Planeamiento Físico o la Dependencia u organismo vinculado a la UNC,
según corresponda, podrá elaborar circulares aclaratorias o enmiendas al pliego de bases y
condiciones particulares y al pliego de especificaciones técnicas generales y particulares de
oficio o como respuesta a consultas. Las circulares aclaratorias deberán ser comunicadas con
cuarenta y ocho (48) horas como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presenta-
ción de las propuestas. Las enmiendas deberán con veinticuatro (24) horas como mínimo de
anticipación a la fecha fijada para la presentación de las propuestas.


2.4. Adquisición de los documentos de la licitación 


Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentación de licitación. El
importe recibido por la Universidad Nacional de Córdoba por la venta de los pliegos
compensa el precio de elaboración, impresión y difusión de los mismos y no será devuelto a
los adquirentes en ningún caso, aún cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la
licitación o se rechazaran todas las ofertas. 


El precio del pliego se calculará en función al costo de elaboración y difusión. Los pliegos
podrán venderse en papel impreso o en Cd´s no regrabables.


2.5. Sistemas de ejecución de las obras


El Pliego de Condiciones Particulares establecerá el sistema de ejecución  que corresponda a
cada obra los que podrán ser: 1) por unidad de medida; b) por ajuste alzado; c) Sistema
mixto.


2.5.1. Contratación por unidad de medida.


Las obras podrán contratarse total o parcialmente por el sistema de unidad de medida, sobre
la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios
unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario. 


Dentro del monto de cada ítem del contrato, se entenderá incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a
lo previsto en tal documentación. 


Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente deberá
respetar en su cotización, serán reajustados en más o en menos, según medición de lo
realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el numeral 13
del presente.


Los proponentes presentarán con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la
indicación de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios
unitarios que ofrezcan en cada ítem y el total resultante. 


Se entiende que la contratación por "unidad de medida" no significa la contratación de tantas
obras independientes como ítems se coticen por este sistema, sino que lo que el Licitante
contrata es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el que fue
proyectada y cuyo pago total resultará de aplicar el método explicado precedentemente.
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2.5.2. Contratación por ajuste alzado.


En la contratación por "ajuste alzado" el proponente cotizará un precio único y global para la
ejecución de la obra o parte de la obra, contratada por este sistema, sin perjuicio de lo cual
deberá presentar su oferta de acuerdo con una planilla de cotización que se corresponda con
los rubros, ítems o subitems del presupuesto oficial que deberá aprobar el Licitante. 


Por lo tanto, al cotizar por "ajuste alzado", el proponente se compromete a ejecutar la obra
completa por la suma única y global que haya establecido en su propuesta y acepta que el
monto del contrato no variará cualquiera fuese la cantidad de provisiones, obras o trabajos
realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para que esta
funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada. 


La división del "presupuesto oficial" o de la "planilla de cotización" en ítems, subitems o
partidas globales con sus cómputos métricos, precios parciales, unitarios y totales, se
efectuará con el objeto de ordenar la certificación y pago de los trabajos, pero de ninguna
manera se entenderá que el precio parcial asignado representa el precio de ese ítem o
partida, ya que para lo cotizado por el sistema de "ajuste alzado" solo se considerará un
precio global y único por toda la obra o por la parte de ella sujeta a ese régimen. 


Se entiende que el monto del contrato cotizado por "ajuste alzado" incluye cualquier trabajo,
material o servicio que, sin tener ítem o partida expresa en el "presupuesto oficial" o en la
"planilla de cotización", fuese necesario e imprescindible ejecutar para que la obra quede
totalmente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con el resultado garantizados por el
Proponente.


2.5.3. Contrataciones mixtas


En cuanto a los ítems a contratar por unidad de medida y que estarán expresamente
señalados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar,
se reajustarán en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado y certificadas
sus diferencias con el procedimiento fijado en el numeral 13  del presente pliego 


En su propuesta, el proponente dejará constancia de: 1) monto global de las obras por ajuste
alzado; 2) monto detallado de los ítems por unidad de medida, repitiendo los metrajes
indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza y 3) la suma
de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta.


2.6. Moneda de cotización


Las ofertas deberán presentarse en moneda nacional de la República Argentina de curso
legal. Cuando por cualquier motivo se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, el
importe de las garantías correspondientes se constituirán en moneda nacional calculándolas
al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, al cierre de las operaciones del
día anterior de su constitución. El importe de la garantía deberá ajustarse cada vez que se
verificase un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la cotización de la moneda
extranjera. 


2.7. Cláusula Anticorrupción


Será causal determinante del rechazo de la oferta en cualquier estado del trámite o de la
rescisión de pleno derecho del contrato,  cuando las personas físicas o jurídicas en su
carácter de Proponentes, Proponentes seleccionados o contratista han incurrido en prácticas
corruptas o fraudulentas en los términos que se definen a continuación: 


 “Práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cual-
quier cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un funcionario público con
respecto al proceso de contratación  o a la ejecución del contrato, y 


 “Práctica fraudulenta” significa una tergiversación de los hechos con el fin de influir en
un proceso de contratación o en la ejecución de un contrato de obra pública en perjui-
cio del Licitante; la expresión comprende las prácticas colusorias entre los licitantes
(con anterioridad o posterioridad a la presentación de las ofertas) con el fin de estable-
cer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al Licitante de las
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ventajas de la competencia  libre y abierta.


3. DE LOS PROPONENTES


3.1. Capacidad legal.


Los proponentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, salvo que se trate de obras menores
de acuerdo a lo definido en el Régimen de Obra Pública de la Universidad Nacional de
Córdoba.


3.2. Capacidad técnica, financiera 


Los proponentes deberán tener idoneidad, experiencia, profesionalidad y la capacidad técnica
para desarrollar la obra, las que se demostrarán indistintamente: 1) mediante los
antecedentes que las empresas registren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten
que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos análogos a los licitados y 3) por cualquier
otro medio que el licitante juzgue conducente. 


La capacidad financiera resultará de los elementos de juicio que obren en poder del licitante,
de los que aporten los mismos proponentes o de información suministrada por
establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad.


3.3. Capacidad de contratación


Los proponentes deberán demostrar que poseen la capacidad de contratación suficiente para
cada tipo de obra, la que se definirá en el Pliego de Condiciones Particulares, como para
cubrir los requerimientos  de la obra durante el plazo previsto para la ejecución de la misma.
El saldo de capacidad de  contratación anual deberá ser igual o superior al que fije el Pliego
de Condiciones Particulares para la obra licitada. La capacidad de contratación se acredita
con la presentación del Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obra Pública. 


En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para
contratar resultará de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las
empresas, siempre que cada una de ellas se encuentre en condiciones de ser proponente.  


Los proponentes deberán presentar declaración jurada de obras en ejecución o en proceso
de adjudicación, actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren
ejecutando y/o en proceso de adjudicación, indicando el Licitante, sus montos contractuales,
plazos de ejecución y fechas de inicio y finalización de obra.


3.4. Impedimentos para contratar 


No podrán concurrir como proponentes: 


1. Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o
Municipal y las empresas en las que tuvieren una participación suficiente para formar
la voluntad social.


2. Los fallidos, mientras no sean rehabilitados; los interdictos, mientras permanezcan en
tal condición y los concursados salvo que posean autorización del juez del concurso. 


3. Toda persona a la que, dentro del término de los tres (3) años anteriores a la fecha de
presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con la
UNC o con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o
Municipal.


4. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.


5. Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad,  contra
la Administración Pública Nacional, los estados provinciales, municipales y/o
nacionales o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención
Interamericana contra la Corrupción.


6. Los inhabilitados por regímenes especiales. 
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7. Toda persona física o jurídica que, en trabajos realizados con anterioridad en la UNC,
hayan incurrido en faltas graves tales como el empleo de mano obra de
indocumentados, menores de edad, trabajo en negro, etc.


8. Toda persona física o jurídica que en trabajos realizados con anterioridad en la UNC
haya incurrido en faltas que representaron riesgos graves para los trabajadores,
personal  y alumnos de la Universidad y terceras personas.


9. Toda persona física o jurídica que en trabajos realizados con anterioridad que haya
sido responsable de accidentes fatales, graves o la reiteración de hechos menores
pero potencialmente peligrosos que hayan sido debidamente documentados y
denunciados por el Consejo para la Prevención de la Seguridad. 


Los últimos tres puntos podrán ser tomados en consideración para calificar el
desempeño del contratista y ser asentados en el registro formal de la UNC.


3.5. Domicilio.


El proponente, el adjudicatario y el contratista constituirán domicilio especial en la Ciudad de
Córdoba. La modificación del domicilio dentro de la jurisdicción deberá ser notificada en
forma inmediata, fehaciente y por escrito al organismo licitante 


3.6. Ejecución de Obras por Empresas Asociadas.


En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a la licitación, deberán
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades
Comerciales. Una vez presentadas a la licitación, las UTE no podrán modificar su integración,
y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las
obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorización del Licitante. 


La UTE deberá tener una duración superior al tiempo que demande la ejecución del contrato,
incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse comprendidos
dentro de su giro comercial. 


En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberá acreditar su inscripción en la Inspección
General de Justicia, como requisito previo a la firma de la contrata. La falta de cumplimiento
del requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de
mantenimiento de la oferta.


Ninguno de los asociados integrantes de la UTE  debe estar inhibido por los ítems del punto
3.4


3.7. Elegibilidad 


La información obrante en bases de datos de organismos públicos sobre antecedentes de las
personas físicas o jurídicas que presenten propuestas será considerada a fin de determinar la
elegibilidad de las mismas. Se desestimarán, con causa, las presentaciones u ofertas de
aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones.


Cada proponente podrá participar solamente en una propuesta, ya sea por sí solo o como
integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. Se desestimarán todas aquellas
propuestas en las que participe quien transgreda esta prohibición.


4. DE LAS PROPUESTAS


4.1. Lugar de presentación de las propuestas.  


Las propuestas se presentarán en el lugar, día y hora que se fijen en el P.C.P. o en el
respectivo llamado a licitación.


Se rechazarán sin más trámite las propuestas que se pretendan presentar fuera del término
fijado en la convocatoria para su recepción, aún si el acto de apertura no se hubiera iniciado.
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En las propuestas que se reciban por correo postal se deberá consignar fecha y hora de
recepción por parte de la Subsecretaría de Planeamiento Físico o la Dependencia u
organismo vinculado a la UNC, según corresponda, y se considerarán presentadas en ese
momento. El proponente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en
el sobre o paquete que la contenga el tipo y número de procedimiento de selección a que
corresponda, precisándose el lugar día y hora límite para la presentación de las propuestas y
el lugar, día y hora de apertura. Si la propuesta no estuviera así identificada se considerará
como presentada fuera de término.


4.2. Forma de presentación de las propuestas.


Las propuestas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarán en original,
foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y
técnico de los proponentes. Se acompañarán tantas copias como se establezca en el P.C.P. o
en el llamado a licitación, las que se identificarán como “ORIGINAL”, “DUPLICADO”,
“TRIPLICADO”, etc., en todas sus hojas.  En caso de discrepancia entre los ejemplares
prevalecerá sobre los demás el señalado como “ORIGINAL”. 


Las cajas, sobres o paquetes deberán presentarse cerrados y con indicación del número de
la licitación y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que quieran agregarse deberán
quedar asentadas por escrito en la propuesta. 


El proponente podrá proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que
lo hiciera acompañado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de la
licitación y la concepción original del proyecto


4.3. Documentos que integran la propuesta.


La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación: 


La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación: 


1. Solicitud de admisión de acuerdo con el modelo que se agrega como Anexo I


2. Garantía de mantenimiento de oferta del 1% del Presupuesto Oficial


3. Certificado de Capacidad de Contratación expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obra Pública. En el caso de empresas que tuvieran en trámite la
actualización del certificado, al momento de la apertura, podrán presentarse a la
licitación siempre que hubieren presentado la documentación necesaria ante el
Registro a los fines de obtener el nuevo certificado.  Deberán acompañar a la
propuesta una declaración jurada donde conste la tramitación del certificado de
capacidad de contratación. Este certificado deberá ser presentado antes de la
preselección o cuando lo solicite la Comisión de Evaluación de Propuestas.


4. Estatuto o contrato social actualizado, Acta de asamblea que designa a los miembros
del Directorio y Acta de Directorio que autoriza la presentación a la licitación.


5. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los
firmantes de la propuesta. 


6. Copia de los documentos de identidad (DNI, o Pasaporte) de los firmantes de la
propuesta, en caso de que el proponente fuese una empresa unipersonal o una
sociedad de hecho 


7. Convenio de constitución de la UTE con firma certificada por escribano público, en
caso de que el proponente fuese una UTE


8. Constitución del domicilio especial del proponente en la jurisdicción que se establezca
en el P.C.P. así como la dirección de correo electrónico que servirá para las
comunicaciones.


9. Recibo de adquisición de la documentación licitatoria (original o fotocopia
autenticada).
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10. Inscripción en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción
(IERIC) 


11. Certificado de Visita a Obra, si lo solicita el P.C.P. 


12. Certificado fiscal para contratar expedido por la AFIP. En caso de que el proponente
hubiere presentado la solicitud de renovación ante la AFIP con la anterioridad
establecida por ese organismo mediante Resolución General 1814/2005, y no le
hubiere sido otorgado por razones ajenas al contribuyente, se otorgará un plazo de
diez (10) días hábiles para la presentación del mismo, bajo apercibimiento de declarar
inadmisible la propuesta. 


13. Declaración de mantenimiento de la propuesta de acuerdo con el plazo que fije el
P.C.P.


14. Estados contables de los dos últimos ejercicios con informe de auditoria con firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas


15. En el caso de sociedades con una duración inferior a dos años: estado de situación
patrimonial e indicación del activo y pasivo corriente certificado por Contador Público
con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y legalización
en caso de que no fuese de la Ciudad de Córdoba


16. Declaración jurada identificando al Profesional/es que intervendrán en la ejecución de
las obras con indicación de las tareas que estarán a su cargo, la matrícula profesional
y el número de afiliación  a la Caja y la conformidad de dichos profesionales. 


17. Declaración jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente en los
últimos cinco años conforme modelo de Anexo IV. 


18. Declaración Jurada con las obras en ejecución, incluyendo información completa
sobre plazos de iniciación y finalización de las obras de acuerdo con el modelo del
Anexo V. Además deberá presentarse una certificación del Licitante indicando estado
de avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos.


19. Aceptación y compromiso de los subcontratistas de participar en la obra, en el caso de
que el P.C.P aceptase su participación


20. Listado de Equipos: Se indicará las maquinarias y equipos que se afectarán a la obra
de acuerdo con el modelo del Anexo VI. 


21. Declaración de aceptación de la Justicia Federal de la Provincia de Córdoba para el
caso de que se susciten controversias.


22. Declaración jurada, manifestando si el proponente tiene reclamos administrativos o
juicios pendientes con la UNC, o con el Estado Nacional, sea como actor o
demandado, indicando datos de la causa, estado y el importe comprometido en el
pleito.


23. La oferta económica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P. o en
su defecto de acuerdo con el modelo del Anexo II. El precio cotizado debe incluir todos
los impuestos que graven la actividad.


24. El presupuesto de la oferta para la obra de acuerdo con el modelo que se establece
en el Anexo III o el que se establezca en el P.C.P.


25. Análisis de precios, conforme al modelo del P.C.P. La falta de presentación de los
mismos será causal de desestimación de la propuesta En caso de resultar
adjudicatarios, los análisis de precios deberán ser aprobados por la Inspección y
serán de aplicación durante todo el período contractual. 


26. Plan de trabajos conforme al modelo del Anexo VII o al que se establezca en el P.C.P.
El P.C.P establecerá si el Plan de Trabajos debe ser semanal o mensual, en caso de
silencio deberá exponerse en forma mensual 


27. Curva de inversión cuantificada conforme con el Plan de Trabajos
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28. Datos garantizados de los materiales a proveer, cuando el Pliego de Condiciones
Particulares lo requiera. 


29. Folletos de los equipos a proveer con las especificaciones técnicas correspondientes,
si es pertinente. 


 30. Libre deuda previsional expedido por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en los
casos en que corresponda y con las formalidades legales pertinentes. 


31. Referencias comerciales, así como todo otro dato que se considere de interés para
ampliar al conocimiento de los antecedentes del proponente y referencias bancarias,
indicando  la nómina de los Bancos con que opera, especificando nombre, sucursal,
tipo y número de cuenta, saldo al cierre del último mes y al 31 de diciembre de cada
uno de los últimos tres (3) años.


32. Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.P. 


Este listado de documentación imprescindible no podrá ser disminuido por el Pliego de
Condiciones Particulares, el que, sin embargo, podrá agregar requerimientos según sea
conveniente para la contratación que se pretenda. 


4.4. Uniones Transitorias de Empresas. 


En el caso que dos o más empresas se presenten asociadas a la licitación, deberán hacerlo
en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos
para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley 19.550. Una vez presentadas en
la licitación, las UTE no podrán modificar su integración, y en caso de ser contratadas no
podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo
expresa autorización del comitente. 


La UTE deberá tener por Estatuto una duración superior al tiempo que demande la ejecución
del contrato, incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial. 


En caso de resultar adjudicataria una UTE deberá acreditar su inscripción en la Inspección
General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del
requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de
mantenimiento de la propuesta. 


Ninguno de los asociados integrantes de la UTE  debe estar inhibido por los ítems del punto
3.4


4.5. Causal de desestimación de la propuesta. 


La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en el punto 4.3, que impida
la comparación de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, será
causal de desestimación de la misma. Los errores intrascendentes de forma no serán causal
de inadmisibilidad de las propuestas.  


4.6. Informes que suministra el licitante.


El licitante suministra únicamente los informes contenidos en la documentación licitatoria.
Cuando tal documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán mero
carácter ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponente su verificación. 


4.7. Efectos de la presentación de propuesta.


La sola presentación de la propuesta implica el pleno conocimiento y aceptación por parte
del  proponente de todas las cláusulas y condiciones del llamado y de todas y cada una de
las, responsabilidades y obligaciones que surgen de la documentación licitatoria, y del marco
jurídico aplicable a la licitación, por lo que no podrá luego cuestionarlos y no será necesaria la
presentación del mismo junto con su oferta.


4.8. Carácter de la información suministrada por los proponentes.


15







Toda la información que presenten los proponentes tendrá el carácter de declaración jurada.
El organismo licitante o la Comisión de Evaluación de Propuestas podrá disponer la
realización de inspecciones o auditorias con el objeto de confirmar su veracidad.  


Si se comprobara la existencia de falsedad en la información o documentación presentada, 
se podrá desestimar la propuesta, aún con posterioridad a la adjudicación, con pérdida de la
garantía correspondiente, y se  informará esa circunstancia al Registro Nacional de
Constructores de Obra Pública.


4.9. Informes que deben obtener los proponentes.


Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del
proponente recoger en el lugar de la obra toda la información complementaria que pueda
obtenerse por la observación del lugar y sus adyacencias y también por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua y de energía, y
cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de las características de
los trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo, deberán informarse respecto de la
configuración y naturaleza del terreno y del subsuelo. 


4.10. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra


Con anterioridad a formular su propuesta, el proponente, a su exclusivo costo estudiará el
terreno y/o lugar en que se ejecutará la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, posición y
fluctuación de la carga, napa freática y subterránea si fuera necesario, obstáculos sobre nivel
y subterráneos, etc. debiendo tomar conocimiento de las informaciones necesarias para la
correcta ejecución de la obra, de las condiciones climáticas zonales tales como lluvias,
vientos, régimen de los cauces naturales y artificiales, tipo de suelo y todos los datos que
puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duración. También deberá
obtener información sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua y
energía y cuantos antecedentes fuesen necesarios para lograr una adecuada apreciación de
las características de los trabajos a realizar, sus dificultades y costos.  


El proponente tiene la obligación de solicitar aclaraciones sobre omisiones o puntos de inter-
pretación dudosa en los proyectos antes de realizar su oferta. Se considera que cada propo-
nente, al realizar su cotización, la hace con perfecto conocimiento de causa y se ha traslada-
do al lugar donde se realizarán los trabajos.


El proponente, al conocer los antecedentes técnicos para realizar la obra, deberá tomar todos
los recaudos necesarios, estén indicados o no en los pliegos técnicos, para ejecutar la misma
de acuerdo a los requisitos normativos actualizados y las reglas del buen arte. 


El proponente deberá tener en cuenta que, a partir de la documentación recibida, tiene que
desarrollar toda la ingeniería necesaria para la correcta ejecución de los trabajos a su cargo,
sometiéndola a la aprobación del Licitante o persona que él designe.  


El proponente asume además la obligación de cotizar y ejecutar los trabajos en un todo de
acuerdo con las Ordenanzas y Resoluciones de la Universidad Nacional de Córdoba, regla-
mentaciones, leyes y códigos municipales, provinciales y nacionales o de cualquier otro ente
o repartición que tenga injerencia en este tipo de obra, aún cuando los requisitos establecidos
por la legislación no estén explicitados en los pliegos técnicos. Una vez adjudicados los traba-
jos no se admitirá ningún adicional en el precio, como consecuencia de adaptar sus trabajos a
las normas mencionadas.


En obras electromecánicas, electrónicas, de comunicaciones, eléctricas, hidráulicas, detec-
ción y extinción de incendios y toda otra que tenga desarrollo de tecnologías de avanzada,
así como los estudios para lograr un balance térmico tanto de invierno como de verano satis-
factorio según las normas pertinentes, los parámetros indicados en la documentación técnica,
deberán ser verificados por el proponente mediante los cálculos necesarios, que serán repre-
sentativos del desarrollo final de la ingeniería constructiva. 
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Si de ello resultan cambios, el Contratista será responsable por los mismos, sin que esto de
lugar a adicionales. Estos cálculos deberán ser realizados por personal matriculado, idóneo y
con incumbencias profesionales.


No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falta
total o parcial de informaciones, no pudiendo el proponente o contratista formular reclamos
basados en la carencia o insuficiencia de datos en el proyecto y/o documentación de la obra. 


4.11. Garantía de mantenimiento de propuesta.


El proponente deberá asegurar el mantenimiento de la propuesta que presenta mediante la
constitución de una garantía (documento original) a favor del Licitante, constituida por el uno
por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite. La constitución de
esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: 


1) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta del Licitante que se indique en el
PCP, o giro postal o bancario.


2) Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con asiento en la Ciudad de Córdoba.
El Licitante depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.


3) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la UNC, constituyéndose el fiador en
deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de
excusión y división en los términos del artículo 2013 del Código Civil, así como al beneficio de
interpelación judicial previa.


4) Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter de
codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los
beneficios de división y de excusión previa del obligado. La póliza deberá consignar que para
el caso de conflictos, asegurado y asegurador se someterán a la jurisdicción federal del
asegurado. 


5) Pagaré, a la vista en la forma que establezca el P.C.P en el caso en que la garantía no
supere los $ 5.000.


Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de
propuesta y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante declara
conocer y aceptar las condiciones de la licitación.  


No se aceptarán garantías distintas de las indicadas en el presente pliego. 


4.12. Desistimiento de la propuesta.


Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en cada
caso se establezca en el P.C.P. Este plazo se renovará automáticamente por sucesivos
períodos, hasta el momento de la adjudicación, a menos que los proponentes se retracten por
escrito, con una anticipación de quince (15) días al vencimiento de dicho plazo.  


El desistimiento de la propuesta durante el plazo de mantenimiento de la misma implicará la
pérdida de la garantía de propuesta.


4.13. Gravámenes


Correrán por cuenta exclusiva de los proponentes, adjudicatario y contratista todos los
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demás gravámenes nacionales,
provinciales, de la Provincia de Córdoba o municipales que les corresponda abonar como
consecuencia de su presentación a la licitación y de la celebración del contrato. 


Deberán asimismo dar cumplimiento a la Ley Orgánica N° 8470 de la Caja de Previsión de la
Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la Construcción de la
Provincia de Córdoba.


Se considerará que tales impuestos y/o gravámenes se encuentran incluidos en el precio de
la propuesta.
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5. APERTURA y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS


5.1. Evaluación y calificación de los proponentes.


La evaluación y calificación  de los proponentes se efectuará sobre la base de su capacidad
legal, técnica, financiera y administrativa, de conformidad con la metodología que establezca
el P.C.P. o en caso de silencio, la que establece el presente pliego.  El P.C.P detallará los
factores a ser considerados para la evaluación y en su caso, calificación de los proponentes y
establecerá los requisitos mínimos que deberán cumplir los mismos.  La evaluación se
definirá en términos de cumplimiento o incumplimiento de dichos requisitos, excepto cuando
el Pliego de Condiciones Particulares defina metodologías de precalificación de proponentes
por sistemas de puntaje u otras metodologías de evaluación. El resultado de la evaluación y/o
calificación, una vez aprobado por el Licitante, dará lugar a la consideración o rechazo de la
propuesta. 


Cuando un proponente hubiera aprobado la evaluación y calificación técnica, no podrá ser
descalificado para la licitación correspondiente por estas razones, salvo que se comprobare
que su evaluación y calificación se originaron en informaciones falsas o incorrectas
presentadas al llamado o bien que hubieran ocurrido circunstancias sobrevinientes a la fecha
de presentación de su propuesta, que justifiquen tal decisión. Dentro de estas circunstancias
sobrevinientes corresponde tomar en cuenta los impedimentos enunciados en el párrafo 3.4
puntos 7, 8 y 9.


Si por cualquier causa, en una licitación se demorara la adjudicación por más de un (1) año
calendario a partir de la fecha de apertura de las propuestas, la evaluación y calificación
técnica aprobada caducará y el Licitante podrá optar por revocar el llamado o bien solicitar
ampliación del plazo de mantenimiento de propuesta a los proponentes y la actualización de
la información necesaria para la evaluación y calificación técnica. Ninguna de estas dos
situaciones brindará derechos a reclamo alguno por parte de los proponentes.


5.2. Acto de apertura de las propuestas.


Las propuestas serán abiertas en acto público, en el lugar, día y hora fijados en el aviso de la
licitación, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran. 


Salvo expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día señalado para la
apertura de las propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto
administrativo, el acto se realizará a la misma hora del primer día hábil siguiente. 


En el día y hora fijados y en presencia de los interesados que concurran, se procederá a la
apertura de las ofertas de la siguiente forma: 


1º) Se verificará que estén reunidas las propuestas recibidas a tiempo; 


2º) Se verificará los sobres se encuentren cerrados tal como fueron entregados; 


3º) Se abrirá el sobre de cada propuesta y se verificará la presentación de la garantía de
propuesta y de los elementos que deben integrarla. 


En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de la hora
de apertura. Solo serán admisibles las aclaraciones previstas por Art. 17 de la Ley 13.064.


4º) Se labrará un acta en la que se consignará: a) Nombre del organismo licitante, b) Tipo y
Número del procedimiento de selección, c) Número de expediente, d) Fecha y hora fijada
para la apertura, e) Fecha y hora en que se labre el acta, f) Número de orden asignado a
cada propuesta, g) Nombre de los proponentes, h) Montos de las propuestas, i) Montos y
formas de las garantías acompañadas, j) Observaciones que se formulen y k) Firma de los
funcionarios intervinientes y de los proponentes e interesados presentes que desearen
hacerlo.
Las observaciones que se formulen en las distintas oportunidades que se prevén durante el
Acto Licitatorio, deberán ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos
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relacionados con el acto de apertura, en el momento en que se observan. Se presentarán en
forma verbal y correctamente sin admitirse discusiones sobre ellas, con excepción de las
preguntas que el que preside el acto crea conveniente hacer para alcanzar decididamente el
asunto promovido.


En el acto de apertura, los proponentes que se encuentren presenten podrán tomar vista de
la oferta económica exclusivamente reservándose la vista de la totalidad de la propuesta para
el plazo previsto en el apartado 5.3.


En todas las firmas deberá aclararse el nombre del firmante y N° de Orden asignado a la
propuesta. La documentación de los sobres quedará en custodia de la UNC. 


5.3. Vista de las propuestas.


Los proponentes podrán tomar vista de las propuestas para examinar la documentación
presentada por los otros proponentes durante los DOS (2) días siguientes al acto de apertura.
También podrán formular observaciones por escrito las que deberán ser presentadas dentro
del mismo plazo de vistas. Estas observaciones serán consideradas por la Comisión de
Preadjudicación al emitir su dictamen de evaluación de propuestas.


5.4. Metodología de evaluación


La capacidad técnica y económico-financiera de los propuestas será evaluada de acuerdo
con la metodología de evaluación que se fije en el P.C.P., la que consistirá en el cumplimiento
de requisitos mínimos y se deberá efectuar la consulta de antecedentes en el Registro de
Antecedentes de Contratistas de la UNC.


En caso de silencio para la evaluación de la capacidad técnica y financiera de los
proponentes se tendrán en cuenta los siguientes factores: 


5.5. Capacidad técnica 


5.5.1. Proponentes


El proponente deberá tener experiencia como contratista o subcontratista en la construcción,
remodelación, refacción, o restauración, de edificios administrativos, culturales, escolares, de
salud, o de viviendas, y obras que contemplen tareas similares a las del objeto de la licitación
incluyendo equipamientos electromecánicos, eléctricos, electrónicos, de comunicaciones,
hidráulicos, neumáticos, de detección y extinción de incendios y toda otro que tenga
desarrollo de tecnologías de avanzada, por un monto o superficie total equivalente al del
proyecto que se licita. 


Si el proponente declarara como antecedentes obras en ejecución, las mismas deberán
acreditar un avance superior al 50%. 


Para facilitar la evaluación de las propuestas, los proponentes deberán agregar a su
propuesta la documentación de respaldo (Contrato de Obra, Certificación, Actas de
Recepción Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra declarada.
La Documentación de respaldo presentada deberá estar certificada por escribano o autoridad
competente. 


Las proponentes deberán gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado en
todos los organismos y en particular con las contratadas con el Licitante. 


En todos los casos se considerará el puntaje que se les hubiere otorgado a los proponentes
en el Registro de Antecedentes de Contratistas de la UNC.  .  


De resultar que la calificación resulta poco satisfactoria la propuesta podrá ser desestimada. 


El licitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los
compromisos contractuales oportunamente asumidos por el proponente. El Licitante podrá
rechazar la propuesta en caso de observar un mal desempeño en las obras en las que el
proponente hubiera participado, a su exclusivo juicio. Estos requisitos podrán ser aumentados
en el P.C.P en función de las características o magnitud económica de las obras o trabajos a
realizar.
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5.5.2. Representante Técnico


El representante técnico propuesto por el proponente deberá poseer el título universitario
habilitante de acuerdo con la categoría de la obra, matriculado y habilitado, con por lo menos
cinco (5) años de experiencia profesional en la ejecución de obras de naturaleza y magnitud
similares. A tal fin deberá presentar el Curriculum Vitae respectivo, matrícula profesional y
número de afiliación a la Caja. Será la única persona autorizada para tratar con la Inspección
los problemas técnicos que se presenten, la recepción de Órdenes de Servicio y la emisión
de notas de pedido. El Licitante se expedirá sobre la aceptación o rechazo de la persona
propuesta.


El representante técnico deberá estar permanentemente en la obra, en caso de ausencia la
Empresa propondrá una persona capacitada con al menos igual calificación para que lo
reemplace y deberá ser previamente aprobado por la Comitente.


Los honorarios correspondientes a gastos conexos serán a cargo exclusivo del Contratista. 


5.5.3. Equipos destinados a la obra


Se solicitará el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su lugar de
ubicación, al momento de la cotización y debidamente identificados a través de su número de
serie. La Comisión de Evaluación podrá verificar el estado de los mismos.


5.6. Capacidad económico-financiera.  


Los proponentes deberán acreditar su capacidad económica financiera presentando la
siguiente documentación: 


a) Balance General y Estado de Resultados de los últimos dos ejercicios, auditados por
Contador Público Nacional con firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas.


b) Para el caso de sociedades que por su antigüedad no tuvieran sus estados contables
auditados al momento de presentar la propuesta, deberán presentar un balance de inicio de
actividades con los requisitos indicados en el párrafo anterior y acreditar el patrimonio y
solvencia de sus integrantes mediante certificación de Contador Público con firma legalizada
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 


c) en el caso de personas físicas deberán presentar balance de sus actividades con los
requisitos indicados en el inciso a). 


d) en el caso de consorcio de empresas o uniones transitorias de empresas, todos los
integrantes deberán cumplimentar los requisitos requeridos en este Pliego de Condiciones. 


Se realizará el análisis de la situación económico-financiera y de magnitud empresaria, sobre
la base de los estados contables del último ejercicio o del último balance cerrado, si
correspondiere, conforme a los requisitos mínimos que para cada uno de los indicadores se
establecen a continuación:


5.6.1. Indicadores de situación económico-financiera 


Índice Fórmula
Valores


aceptables


 Índice de liquidez corriente Activo Cte. / Pasivo Cte.  Mayor o igual 1,00
 Índice de liquidez seca o 
prueba acida


Activo Corriente - Bienes de Cambio / Total
Pasivo Corriente


 Igual o mayor a 
0,80
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 Índice de solvencia Total Activo / Total Pasivo  Mayor a 1,50


 Pasivo exigible Pasivo Corriente / Activo Total
 Igual o menor a 
0,35


5.6.2. Indicadores de magnitud empresaria
Indicador Composición Valor requerido


Capital de trabajo
Activo Corriente – 
Pasivo Corriente


Superior a la certificación acumulada de los tres 
meses de mayor inversión según el Presupuesto 
Oficial  y  la Curva de Inversión de cada proponente.


El resultado del análisis de los índices deberá arrojar valores admisibles en por lo menos tres
(3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el índice de liquidez
corriente y de Capital de Trabajo. 


En el caso en que el proponente fuese una UTE o agrupación de colaboración empresaria, se
calculará el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en función de los estados
contables requeridos. Posteriormente se afectará dicho puntaje con el porcentaje de
participación de la empresa en la UTE. y la suma de los valores así obtenidos será el puntaje
de la U.T.E. en el rubro. 


Cuando el cierre del ultimo estado contable anual sea de más de cinco (5) meses anteriores
al mes de apertura de las propuestas, la Comisión de Evaluación podrá solicitar al
proponente la presentación de un estado contable parcial que abarque el período que va
desde la fecha de cierre del último ejercicio anual, hasta el último día del penúltimo mes
anterior al de la apertura de las propuestas, sobre el que se calcularán los índices
mencionados anteriormente, debiendo cumplirse de forma excluyente con el índice de
liquidez y capital de trabajo. 


5.7. Capacidad de contratación


El P.C.P deberá definir el tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratación y el monto
del saldo de capacidad de contratación exigible para cada obra. En caso de no establecerlo
se considerará que el proponente deberá tener un saldo de contratación igual o superior al
monto del Presupuesto Oficial. 


En caso de una UTE o agrupación de colaboración empresaria, el saldo de contratación
anual exigido será integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratación anual
que el Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de la misma.


5.8. Comisión de Preadjudicación y Análisis Técnico de las Propuestas


Las ofertas serán evaluadas por una comisión designada al efecto por el Licitante, la que
deberá requerir la información o documentación necesaria para subsanar los defectos
formales de las propuestas y tendrá facultades para solicitar la información adicional y los
informes técnicos que considere necesarios o conveniente para su mejor evaluación. 


5.9. Examen de las ofertas


Finalizada la apertura de las propuestas y el período de vista establecidos en el numeral
5.3., la Comisión de Evaluación examinará las propuestas recibidas.  


Se verificará que las propuestas estén completas y se detallarán los elementos faltantes de
acuerdo a los requerimientos del presente pliego del P.C.P y del P.E.T.P. Asimismo se
analizarán las observaciones que hubieran sido formuladas por los proponentes durante el
período de vista de las propuestas.  


Se considera “Propuesta Admisible” a la propuesta que hubiere cumplido con las exigencias
establecidas en los pliegos de licitación (PCG, P.C.P., PETG y PETP), que provea  las
aclaraciones e información adicional solicitada por la Comisión de Evaluación, relacionados
con el cumplimiento de dichas exigencias, que se ajuste a lo solicitado por los pliegos, no
contenga condicionamientos y que a juicio fundado de la Comisión de Evaluación contenga
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las condiciones técnicas y económicas necesarias para ejecutar la obra.   


Para la evaluación de las propuestas se considerarán los requisitos mínimos establecidos en
el presente Pliego y/o el P.C.P. 


5.10. Causales de inadmisibilidad de las propuestas.


Será desestimada la propuesta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos: 


a) si no estuviera redactada en idioma nacional, 


b) si la propuesta original no tuviere la firma del proponente o su representante legal en
ninguna de las hojas que la integran, 


c) si tuviera tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que
contengan la propuesta económica, 


d) si no se acompañare la garantía de mantenimiento de propuesta en su documento original,


e) si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar
rastros, 


f) si contuviera condicionamientos, g) si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no
serio, 


h) si el proponente fuera inelegible de acuerdo a lo dispuesto en el punto 20 del presente
procedimiento básico, 


i) Que no tuviere una buena calificación de acuerdo a los parámetros establecidos por la
Subsecretaría de Planeamiento incorporados al Registro de Antecedentes de Contratistas de
la UNC en obras ejecutadas o en ejecución para la UNC a la fecha de presentación de la
propuesta.


j) cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los
proponentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección y 


k) cuando se haya dictado, dentro de los tres (3) años calendario anteriores a su
presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el proponente por abuso de
posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o
coordinar posturas en los procedimientos de selección


Será posible requerir la subsanación de defectos en las propuestas, dentro del término de
tres (3) días, mediante intimación bajo apercibimiento de desestimación de la propuesta, en
los siguientes supuestos: 


a) en el caso que la propuesta estuviera en parte firmada y en parte no y 


b) si no se acompañare la documentación integrante de la propuesta exigida en el pliego de
bases y condiciones particulares, exceptuando la garantía de mantenimiento de la propuesta.


5.11. Ampliación de la información


En cualquier momento del procedimiento de evaluación la Comisión Evaluadora o el Licitante
podrán pedir por escrito a los proponentes cualquier aclaración, ampliación o información
complementaria que considere necesaria, siempre y cuando dicha información  no modifique
elementos esenciales de las propuestas.  


La información solicitada deberá ser presentada en un plazo no mayor a TRES (3) días, bajo
apercibimiento de desestimación de la propuesta en caso de incumplimiento. 


Estas solicitudes y la nueva información que presenten los proponentes serán agregadas al
expediente pudiendo los restantes proponentes solicitar vista de la misma.


5.12. Dictamen de Preadudicación. 


La Comisión se expedirá respecto de la admisibilidad y de la conveniencia de las propuestas
de acuerdo con la metodología de evaluación que se establezca en el P.C.P. para cada obra,
en un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo de vista de
las propuestas. 
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Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su
cometido dentro del plazo fijado, la Comisión de Preadjudicación podrá requerir una prórroga
al licitante. 


La Comisión de Preadjudicación recomendará la preadjudicación a aquella propuesta que se
ajuste sustancialmente a las condiciones de la licitación y resulte evaluada como la más
conveniente. La emisión de este dictamen es la pre-adjudicación. 


5.13. Mejora de Precios


En los casos en que todas las ofertas recibidas superaran un veinte por ciento (20%) al
presupuesto oficial y la convocatoria no fuese con precio tope, se podrá convocar a mejorar
sus ofertas a todos los proponentes que resulten admisibles. La convocatoria a presentar
mejora de precios se notificará fijándose el día, hora y lugar de presentación de la misma. La
mejora de precios será presentada en sobre cerrado hasta la fecha y hora fijada por la
Comisión de Preadjudicación y  la apertura de los sobres se realizara en acto público.  El
silencio por parte de los proponentes invitados a mejorar, se considerará como intención de
mantener sus ofertas. También se podrá solicitar una mejora de precios o un rebalanceo de
los precios unitarios de su propuesta, exclusivamente al proponente cuya oferta resulte
admisible, y no supere el veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial con el fin de obtener
condiciones más ventajosas para la Administración.


5.14. Empate


Si dos o más propuestas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en igualdad de
condiciones, según la metodología de calificación establecida en el Pliego de Condiciones
Particulares, se les solicitará una mejora de precios, la que deberá ser presentada en sobre
cerrado. Las nuevas propuestas serán abiertas en acto público. Si la situación se mantuviera,
y la Comisión de Preadjudicación así lo entendiera conveniente atento no lograr un orden de
prelación entre los proponentes que permita aconsejar como preadjudicatario a uno de ellos,
la adjudicación se resolverá por sorteo en presencia de los interesados. 


5.15. Rebalanceo 


El licitante podrá solicitar al preadjudicatario el rebalanceo de precios unitarios de su
propuesta sin modificar el precio final de la misma, luego de finalizado el plazo para presentar
impugnaciones, de analizadas las mismas por la Comisión, si las hubiere y con anterioridad a
la adjudicación. 


Si el proponente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podrá dejarse sin efecto la
preadjudicación si los precios unitarios de algunos ítems no fuesen razonables. 


La realización del rebalanceo implica la correspondiente modificación de la curva de inversión
y de los análisis de precios si los mismos se vieran afectados.


5.16. Publicidad de la Preadjudicación


El dictamen de preadjudicación será comunicado en forma fehaciente a todos los
proponentes y publicado en la página web oficial del organismo Licitante, así como en los
Boletines Oficiales. 


Se dejará constancia en las actuaciones de la fecha de publicación del dictamen de la
preadjudicación y de la forma de comunicación de la misma a los proponentes.


 


5.17. Impugnaciones a la Preadjudicación 


La preadjudicación podrá ser impugnada por los proponentes dentro del plazo perentorio de
TRES (3) días a contar desde la notificación fehaciente al proponente.   


Una vez notificada la preadjudicación, los proponentes podrán tomar vista de las actuaciones
licitatorias. La solicitud de vista de las actuaciones no suspende ni interrumpe el plazo
previsto para la impugnación.
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5.18. Garantía de Impugnación


La impugnación de la preadjudicación deberá ser acompañada de un depósito bancario
equivalente al 1% del Presupuesto Oficial realizado en  el lugar  o cuenta que indique el
P.C.P.  La garantía será por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderá en el caso de que
la impugnación fuese desestimada, excepto que fuese considerada razonable por esta
Universidad. 


 


5.19. Resolución de las Impugnaciones


Las impugnaciones que se presentasen serán evaluadas por la Comisión de Evaluación la
que emitirá un informe respecto del mérito de las mismas en el que deberá ratificar o rectificar
la preadjudicación o preselección aconsejada. 


La autoridad competente para resolver la adjudicación analizará todos los antecedentes
elevados y resolverá si corresponde aceptar o rechazar las impugnaciones mediante acto
administrativo.  


5.20. Desestimación del llamado


La autoridad competente podrá dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento del
trámite previo a la firma del contrato, sin que ello genere derecho a indemnización alguna a
los proponentes, preadjudicatario o adjudicatario.


6. ADJUDICACIÓN DE LA LICITACION


6.1. Propuesta Única


La circunstancia de no haberse presentado más de una propuesta no impide la adjudicación
si la propuesta resultara conveniente, a criterio del Licitante.


6.2. Adjudicación


La adjudicación será resuelta por la autoridad competente y deberá recaer en la propuesta
más conveniente teniendo en cuenta no sólo el precio, sino también la calidad, la idoneidad
del proponente y demás condiciones de la misma. El resultado de la adjudicación será
notificado fehacientemente al adjudicatario y publicado en la página web oficial del Licitante. 


6.3. Ajuste del Plan de Trabajos e Inversiones


Dentro de los TRES (3) días de notificada la adjudicación, el Adjudicatario presentará el Plan
de Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas por el
Licitante. Esta modificación no podrá alterar el importe total de la obra ni su plazo de
ejecución. 


En caso de que las correcciones realizadas no cumplieran con lo indicado por el Licitante,
éste intimará al Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregido dentro de los DOS (2)
días siguientes 


En caso de que el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licitante o 
aún la tercera presentación del plan corregido adoleciera de fallas o no se hubieran cumplido
con las modificaciones indicadas por el Licitante, éste podrá revocar la adjudicación  con
pérdida de la garantía de oferta.  


El P.C.P. podrá modificar los plazos previstos precedentemente cuando las características o 
la complejidad de la obra lo justifiquen.  


En todos los casos el Plan de Trabajos deberá incluir claramente la tarea "Replanteo" y
deberá indicar  si la misma coincide o no con la iniciación formal de la obra. 


Bajo ninguna circunstancia se procederá a la firma de la contrata sin que el Plan de Trabajos
e Inversiones se encuentre debidamente aprobado. 
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La aprobación del plan por el Licitante no libera al Contratista de su responsabilidad directa
con respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado.


6.4. Otros requisitos a cumplir antes de la firma de la contrata


Una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de los CINCO (5) días de notificado de su
aprobación y previo a la firma del contrato, el Adjudicatario deberá presentar la siguiente
documentación: 


a) Garantía de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo previsto en el
numeral 6.5.


b) Certificado de Capacidad para adjudicación


c) Certificado Fiscal para Contratar vigente. En caso de que el adjudicatario hubiere
presentado la solicitud de renovación ante la AFIP con la anterioridad establecida por
ese organismo mediante Resolución General 1814/2005, y no le hubiere sido otorgado
por razones ajenas al contribuyente, se otorgará un plazo de diez (10) días hábiles
para la presentación del mismo, bajo apercibimiento de declarar inadmisible la
propuesta. 


d) Cuando corresponda, formalización del Contrato de UTE y su inscripción en la
Inspección General de Justicia. 


El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgará derecho al Licitante
a optar por revocar la adjudicación y ejecutar la garantía de la propuesta.


6.5. Garantía de cumplimiento del Contrato


Dentro de los CINCO (5) días de aprobado el Plan de Trabajos, el Adjudicatario constituirá
una garantía de cumplimiento del contrato equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del
monto contractual, en cualquiera de las formas establecidas en el Apartado 4.11., con
excepción del pagare. Las pólizas deberán ser emitidas por empresas aseguradoras
aceptadas por la UNC. 


El Pliego de Condiciones Particulares no podrá modificar la forma de constitución de la
garantía de contrato.


El adjudicatario deberá acompañar al expediente informes semestrales de la
Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial y de
solvencia de la compañía con la que se haya asegurado.  El contratante, luego de la
evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, que deberá
efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la decisión, bajo
apercibimiento de desestimar la oferta sin derecho a reclamo alguno. 


6.6. Ajuste de la garantía de cumplimiento del contrato 


Cuando los términos contractuales prevean o la legislación determine la actualización
monetaria del monto contractual, o la redeterminación de los precios del contrato, el monto de
las garantías también deberá ser actualizado en idéntica proporción de forma de asegurar
permanentemente que la garantía sea  equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del mismo. 


La actualización del monto de la garantía, en más o en menos, será obligatoria para el
Contratista cuando la diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al monto
contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%) y deberá realizarse con la
emisión del primer certificado que arroje esa diferencia. En forma similar se procederá en
caso de modificaciones del monto contractual, en más o en menos, por adicionales o quitas
de obra, trabajos no previstos, etc.


6.7. Vigencia de la garantía


Las garantías deberán mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la Recepción
Definitiva parcial o total de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de daños y
perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. 


En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrá derecho a que se le libere
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o devuelva la parte proporcional de las garantías y del fondo de reparos.


6.8. Reposición de la garantía


Si la integridad de la garantía de cumplimiento contractual se viese afectada por hechos o
actos imputables al contratista, éste deberá reponerla en un plazo de no más de DIEZ (10)
días, bajo apercibimiento de rescisión del contrato con culpa.


6.9. Revocación de la adjudicación


Si vencido el plazo establecido en el numeral 6.4, sin que el Adjudicatario hubiese cumplido
con las obligaciones a su cargo o si habiendo cumplido no concurriese al acto de firma de la
contrata o no aceptase suscribirla, el Licitante podrá, sin intimación previa, revocar la
adjudicación y proceder de inmediato a ejecutar la garantía de propuesta, sin que el
Adjudicatario tenga derecho a compensación alguna.  


En esas circunstancias el Licitante, podrá adjudicar la licitación a la propuesta que hubiera
resultado evaluada como la segunda más conveniente y en caso de corresponder aplicará el
procedimiento de mejora de precios previsto en el numeral 5.13 del presente pliego.


6.10. Perfeccionamiento del Contrato


El contrato se perfecciona con la firma de la contrata por el Adjudicatario y por un
representante autorizado del Licitante, en el número de ejemplares que corresponda, dentro
de los DIEZ (1O) días de la fecha de notificación de la Adjudicación, una vez constituida la
garantía de cumplimiento del contrato y la constitución de la UTE, si correspondiere.  


Antes del vencimiento de este plazo, el adjudicatario podrá solicitar a la Superioridad ampliación
del mismo, el que mediante causa justificada podrá ser ampliado en el término que la misma
juzgue conveniente. Vencido el plazo y sus prórrogas en el caso de haberle sido acordado, se
hará pasible a la aplicación de una multa del medio por mil (1/2 %.) del monto de la propuesta
por día de atraso. Si la demora en firmar el contrato fuera mayor de quince (15) días, la
autoridad competente podrá dejar sin efecto la adjudicación, con pérdida para el adjudicatario
del depósito de garantía de adjudicación.


Toda la documentación, que integre el contrato, deberá ser firmada por las partes en el acto
de suscripción de la contrata. Una vez firmada ésta, el Licitante entregará al Contratista, sin
cargo, una copia de la contrata y una copia autenticada de la totalidad de la documentación
contractual. Al mismo tiempo se procederá a la devolución de las garantías de propuesta a los
restantes Proponentes.


6.11. Documentos integrantes del contrato 


1) Son documentos integrantes del contrato: 


a. El presente PCG


b. El Pliego de Condiciones Particulares, las circulares con y sin consulta


c. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, las circulares con y sin consulta


d. El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales


e. El proyecto y los planos y planillas


f. El presupuesto oficial de la obra cuando corresponda 


g. La propuesta, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones


h. La adjudicación


i. La contrata


 
 2) Se considerará documentación accesoria al contrato, la que se indica a continuación: 


a. La orden de iniciación de los trabajos;
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b. El acta de iniciación;


c. El plan y diagrama de ejecución de la obra aprobado por el Licitante;


d. Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección;


e. Libro de notas de pedido;


f. Los planos complementarios que el Licitante entregue al contratista durante la
ejecución de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por
aquél;


g. Actas de recepción;


h. Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la
autoridad competente.


i. Legajo técnico de seguridad en obra con los ítems indicados en el punto 1.6.4


6.12. Transferencia del contrato


El contratista no podrá  transferir ni ceder el contrato, en todo o en parte, ni asociarse para su
cumplimiento sin la autorización previa y la aprobación del Licitante.


6.13. Anticipo Financiero


El P.C.P podrá contemplar el otorgamiento de un anticipo financiero no superior al 20% del
monto de la obra. 


En ese caso, una vez firmado el contrato el contratista solicitará en un plazo no mayor a 10
días, el pago del anticipo financiero acompañando a tal fin la contra garantía por el monto
total del anticipo. Esta garantía que podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas
en el numeral 4.11. del presente pliego o sólo en alguna de esas formas si así lo estableciera
el P.C.P.  


Si el contratista no integrara la garantía mencionada, el Licitante no efectivizará el Anticipo, y
esto no constituirá causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable al Licitante.  


El  anticipo financiero será descontado en forma proporcional de cada certificado


7. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA


7.1. Orden de ejecución y Acta de Inicio 


Una vez perfeccionado el contrato, el Licitante dará la orden de iniciación de los trabajos
dentro de los quince (15) días posteriores; durante ese lapso el contratista podrá efectuar
algunos trabajos preliminares.  


Con una antelación mínima de cinco (5) días a la fecha establecida para el inicio de los
trabajos según el párrafo anterior, se deberá presentar a la Inspección y con una copia para la
Oficina de Higiene y Seguridad del establecimiento donde se ejecute la obra, toda la
documentación exigida por la Resolución del HCS de la UNC N° 989/2009 y por la que en el
futuro la reemplace, modifique o complemente. Dicha Resolución puede ser consultada en la
página www.digesto.unc.edu.ar 


Con una antelación mínima de cinco (5) días a la fecha establecida para el inicio de los
trabajos según el párrafo anterior, se deberá presentar a la Inspección y con una copia para la
GASus, toda la documentación exigida por la OHCS de la UNC N° 03/2012 y por la que en el
futuro la reemplace, modifique o complemente. Dicha Resolución puede ser consultada en la
página www.digesto.unc.edu.ar 


Vencido el plazo para iniciar la obra que se establezca en la orden de ejecución, que no será
superior a 15 días salvo causa justificada debidamente fundada,  el contratista queda
obligado a comenzar los trabajos. En esa oportunidad se labrará el Acta de Inicio. 


Si cumplido el plazo para iniciar la obra, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sin
causa justificada,  el Licitante tendrá derecho a la rescisión del contrato, en cuyo caso el


27



http://www.digesto.unc.edu.ar/

http://www.digesto.unc.edu.ar/





contratista perderá la garantía de cumplimiento del contrato y responderá por los daños y
perjuicios causados.  


Si el Licitante no ejerciera el derecho a rescindir el contrato, el plazo de ejecución de obra se
computará a partir del vencimiento del plazo indicado en la orden de comienzo, salvo que el
contratista acreditare razones justificadas que imposibilitaren el inicio en dicha fecha y las
mismas fuesen aceptadas por el Licitante.


7.2. Entrega de inmuebles para la ejecución de la obra


La Inspección entregará al Contratista el o los inmuebles donde se ejecutarán las obras, en el
período comprendido entre la Orden de Ejecución y el Acta de Inicio. Se labrará un Acta de
Entrega por triplicado, entregándose un ejemplar al Contratista.  


En el Acta de Inicio se establecerán las tareas complementarias que el Contratista debe
realizar en la zona objeto de la entrega, así como el tiempo que abarcarán dichas actividades.


7.3. Replanteo de la obra. 


El replanteo se hará en la forma, el término y las condiciones que establezca la Inspección de
Obra, de acuerdo con lo previsto en el P.C.P. El suministro de los elementos necesarios y los
gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del
empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del contratista. 


La Inspección controlará y verificará el replanteo de la obra que debe realizar el
contratista. Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la
Inspección, aquel será responsable de su inalterabilidad y conservación. 


Cuando la tarea de replanteo represente la iniciación formal de la obra y así figure en el Plan
de Trabajos aprobado, el acta de replanteo podrá hacer las veces de acta de iniciación de los
trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este carácter 


El contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineación y los niveles correspondientes. 


7.4. Errores de replanteo.


El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en
aquél, cualquiera sea su origen, y será corregido si es posible o, en caso contrario, demolido
y reconstruido cuando se advierta el error,  cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por
cuenta del contratista.


7.5. Documentación en obra.


Es obligación del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentación del contrato, al que se irá agregando la documentación accesoria
especificada en el numeral 6.11.


Además, deberá disponer del legajo técnico de seguridad en obra, con los ítems indicados en
el punto 1.6.4 y el libro de seguridad de obra el cual debe actualizarse incorporando las
modificaciones que se introduzcan en la programación de las tareas que signifiquen
alteraciones en el nivel o características de los riesgos para la seguridad del personal. Deberá
estar rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad y será exhibido a la autoridad
competente de la UNC, a su requerimiento.


7.6. Planos adicionales.


De todos los planos que integran el contrato, el Licitante entregará sin cargo al contratista los
archivos digitales.


7.7. Planos de obra


Antes de iniciar los trabajos, el contratista El contratista preparará todos los planos de obra
necesarios y, de cada uno de ellos, entregará al Licitante dos copias para su aprobación; una
vez aprobado entregará al Licitante los archivos en  soporte magnético.


Antes de iniciar los trabajos, el contratista  someterá a la aprobación del Licitante su proyecto
de obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.
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7.8. Interpretación de la documentación técnica.


El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización
de  la obra y responderá de los defectos que puedan producirse por su incorrecta
interpretación durante la ejecución y conservación de la misma hasta la Recepción Definitiva.
 


Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de 
señalarlo a la Inspección antes de iniciar el trabajo. Ésta, de considerarlo pertinente, indicará
al  Contratista que se efectúen las correcciones que correspondan. Si el Contratista no lo
señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fueran necesarios ejecutar para
corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar ampliaciones de  plazo.


7.9. Cierre de obra


El contratista ejecutará el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensión que se
indique en el P.C.P., de acuerdo con las reglamentaciones en vigor o, en su defecto, en la
forma que en las mencionadas cláusulas se establezca. El cerco es de propiedad del
contratista, quien lo retirará cuando lo disponga la Inspección. Ésta podrá disponer que el
cerco quede colocado después de la Recepción Provisoria, en cuyo caso su conservación
quedará a cargo del Licitante hasta que se dé al contratista la orden de retirarlo.


Cuando el cerco del cierre de obra interrumpa o reduzca considerablemente el paso peatonal
sobre veredas o itinerarios peatonales concretos, la empresa deberá construir pasos
alternativos que garanticen el tránsito peatonal seguro de todas las personas, para lo cual,
deberá valerse de elementos que generen superficies firmes y resistentes; antideslizantes y a
nivel, es decir, sin sobresaltos ni escalones y de un ancho suficiente que permita el paso
cómodo y seguro de personas que emplean algún tipo de asistencia técnica para su
movilidad, como es el caso de silla de ruedas, andadores, muletas, perros guías, etc.  Deberá
prever también, señalización e iluminación adecuada para el desplazamiento seguro de
personas con problemas de baja visión u otros.


7.10. Vigilancia, seguridad e higiene


El Contratista es responsable de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o
deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos. Esta
responsabilidad se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que
puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros, mientras se desarrollan los
trabajos.  


La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al contratista de
las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios contratistas se
determinará la responsabilidad de cada uno en el P.C.P.


Además del legajo técnico de seguridad en obra, el contratista deberá tomar todos los
recaudos necesarios para reducir o eliminar los peligros y situaciones riesgosas de las tareas,
adoptando permanentemente una actitud de vigilancia y prevención de accidentes, tanto de
trabajadores como de terceras personas ajenas a la obra.


7.11. Alumbrado y luces de seguridad


El contratista instalará en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de seguridad reglamentarias, a fin de evitar
accidentes adentro como en el perímetro del lugar, estando a su cargo el consumo de energía
eléctrica o de combustible de toda esta instalación. 


La instalación eléctrica realizada con este fin debe cumplir en un todo con la reglamentación
de la A.E.A. y los artefactos utilizados deben también ser aptos y normalizados.


7.12. Construcciones provisionales


Los depósitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para
oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, serán
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instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y conservación,
estando también a su cargo el alumbrado y la provisión y distribución de agua, cumpliendo
con lo establecido en el Decreto 911/96, especialmente lo enunciado en los artículos 23 al 39.
A la terminación de la obra, serán demolidos y retirados por él.


7.13. Oficina para la Inspección


El contratista instalará en lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales para
oficinas de la Inspección, con las características y moblaje indicados en el P.C.P. Estas
instalaciones serán retiradas cuando lo disponga la Inspección, siempre antes de la
Recepción Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del
contratista, quien mantendrá la limpieza permanente y conservación de las oficinas de la
Inspección hasta la Recepción Provisional.  


Cuando la Inspección disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la
Recepción Provisional, su conservación, limpieza, suministro de energía eléctrica y servicio
telefónico quedarán a cargo del Licitante hasta que el contratista reciba la orden de retirar
esas instalaciones.


7.15. Movilidad para la Inspección


El Contratista entregará a la Inspección, él o los vehículos su movilidad o proveerá los medios
para su contratación, conforme se establezca en el Pliego de Condiciones Particulares,
dentro de los QUINCE (15) días de notificada la Orden de Ejecución de los trabajos. 


El contratista asegurará la disponibilidad de la movilidad necesaria para la Inspección hasta la
recepción definitiva de las obras, incluida la terminación de los trabajos adicionales que se
hubieran ordenado. Si hubiese provisto un vehículo éste será devuelto al Contratista en el
estado en que se encuentre. 


En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que la movilidad de
la Inspección  está cargo del Contratista.


7.16. Daños a personas y bienes


El contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la
Inspección, para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a
las del Licitante o Inspección destacadas en la obra, a terceros y a los bienes de la UNC o de
terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los
elementos o de causas eventuales. Si esos daños se produjeran, será responsable por el
resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos para el particular en
la Ley N° 13.064. 


Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisional de la obra y durante la
ejecución de los trabajos complementarios que se realicen en el período de garantía. 


A tal efecto, el contratista deberá contar con una póliza de seguros por responsabilidad civil
afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.P. 


El Licitante podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el importe
que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por
alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones pertinentes.


7.17. Infracciones administrativas


El contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y será responsable por las multas y
daños que causare a terceros y por los resarcimientos a que dieran lugar las infracciones
cometidas por él o su personal.


Las infracciones que dan lugar a hechos que pueden lesionar a las personas o que están
relacionadas  con   la  documentación  de  seguridad  en  obra  durante  la  ejecución  de  los
trabajos,  serán observadas  y  eventualmente  sancionadas  en  función  de  la  gravedad  del
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riesgo vinculado, asumiendo el contratista las consecuencias y los costos que se generen por
causa de estas anomalías. 


7.18. Medianerías


Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas existentes,
el contratista deberá preparar los planos y contratos de medianería y, previa aprobación del
Licitante, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de medianería se
entregarán, uno al Licitante y otro al lindero.


7.19. Letreros


No se podrá colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del Licitante, el que
decidirá sobre su texto, ubicación, diseño y dimensiones.


En ningún caso el diseño del letrero, su ubicación y altura, deberá interrumpir el paso y
generar situaciones de inseguridad al tránsito de todas las personas.


7.20. Limpieza y orden de la obra


Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio, despejado de
residuos y ordenado el sitio de los trabajos, a satisfacción  del Inspector de obra. Cuando el
lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspección impondrá
plazos para efectuar la misma.  


Se  deberá considerar si fuera pertinente el cumplimiento de OHCS 03/2012, inciso i).


Al finalizar la obra el Contratista hará limpiar y reacondicionar los lugares donde se ejecutaron
los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y estructuras del
obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las órdenes que en tal
sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se considerará terminada la obra. Los
gastos que demanden estas tareas están a cargo del contratista.


7.21. Provisión de agua


El Contratista deberá proveer agua potable para las instalaciones del personal de obra y de la
Inspección hasta el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares. Los gastos que
demande la provisión de agua están a cargo del Contratista. 


7.22. Instalación eléctrica


La energía eléctrica será solicitada por el Contratista a la empresa prestataria del servicio en
la zona, quedando a su cargo la ejecución de las instalaciones necesarias, desde la conexión
de la red pública hasta el lugar de uso, como así también los gastos, derechos y consumo
que por esos conceptos se generen.


La instalación eléctrica deberá cumplir con lo establecido en los artículos 86 y 87 del Decreto
911/96 Para ello deberá tenerse en cuenta que:


1. Toda instalación deberá proyectarse como instalación permanente, siguiendo las 
disposiciones de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA), utilizando materiales


que se seleccionarán de acuerdo a la tensión, a las condiciones particulares del medio
ambiente y que respondan a las normas de validez nacional e internacional.


2. La instalación eléctrica exterior se realizará por medio de un tendido aéreo o subterráneo,
teniendo en cuenta las disposiciones de seguridad en zonas transitadas, mientras que la
interior, estará empotrada o suspendida, y a no menos de 2,40 m de altura.


3. Para el tendido aéreo se utilizarán postes de resistencia adecuada para resistir la tracción
ejercida de un solo lado de la línea, con un empotramiento firme y probado.


4. Cuando las líneas aéreas crucen vías de tránsito, la altura mínima será de 8,00 m y
tendrán una malla de protección a lo largo del ancho del paso.
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5. La totalidad de la instalación eléctrica deberá tener dispositivos de protección por puesta
a tierra de sus masas activas. Además se deberán utilizar dispositivos de corte
automático.


6. Antes de iniciar cualquier trabajo en la instalación, la línea deberá ser desenergizada y
controlada, sin perjuicio de tomarse medidas, como si la misma estuviera en tensión. La
verificación de la ausencia de energía se debe realizar con instrumentos controlados que
se encuentren en adecuadas condiciones de operación.


7. Será obligatorio el uso de guantes aislantes para manipular los cables de baja tensión,
aunque su aislación se encuentre en perfectas condiciones.


8. Se prohíbe el uso de conductores desnudos si éstos no están protegidos con cubiertas o 
mallas. Si dichas protecciones fueran metálicas, deberán ser puestas a tierra en forma


segura.


9. En los lugares de almacenamiento de explosivos o inflamables, al igual que en los locales
húmedos o mojados, o con sustancias corrosivas, las medidas de seguridad adoptadas
deberán respetar lo estipulado en las Reglamentaciones de la AEA.


10. Cuando se trabaje con equipos móviles en la proximidad de líneas de media tensión, las
mismas deberán desenergizarse.


11. Todos los equipos y herramientas deberán estar dotados de interruptores que corten la
alimentación automáticamente. Sus partes metálicas accesibles tendrán puestas a tierra.


12. Deben señalizarse las áreas donde se usen cables subterráneos y se deberán proteger
adecuadamente los empalmes entre cables subterráneos y líneas aéreas.


13. Las instalaciones eléctricas deberán ser revisadas periódicamente y mantenidas en buen
estado, conservándose las características originales de cada uno de sus componentes.
Todas las anormalidades, constatadas o potenciales, detectadas en el material eléctrico y
sus accesorios deben ser corregidos mediante su reemplazo inmediato o reparación por
personal competente.


14. La reparación de los elementos con desperfectos debe asegurar el restablecimiento total
de las características originales del elemento fallado.


15. La actuación, sin causa conocida, de los dispositivos de protección contra cortocircuitos,
sobrecargas, contactos directos o indirectos, deberá ser motivo de una detallada revisión
de la instalación, antes de restablecer el servicio.


16. El personal que efectúe tareas de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de obra,
sean estas con o sin tensión, deberá estar especialmente capacitado y habilitado por
profesional idóneo de la empresa. Tal habilitación deberá ser visada por el Responsable
de Higiene y Seguridad de la empresa contratista, en la medida que se cumplan los
requisitos y exigencias definidas en el punto 1.2 del Anexo VI –  Capítulo 14 –  Decreto
351/79.


7.23. Seguros a cargo del contratista


El Contratista deberá presentar al Licitante, con una antelación de por lo menos CINCO (5)
días a la iniciación de los trabajos, los seguros que se detallan a continuación:


7.23.1. Seguro de Responsabilidad Civil. 


El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante todo
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el plazo de la obra un seguro de responsabilidad civil, debiendo exigir el cumplimiento
de esta obligación a cualquier Sub-Contratista que, eventualmente, participe en la
ejecución de sus obligaciones contractuales. Este seguro debe cubrir los daños que
eventualmente se ocasionen a personas y a bienes de propiedad de terceros  con
motivo y en ocasión de la ejecución de los trabajos y las prestaciones de los servicios
que se contraten. En caso que dicho seguro no cubra los daños, éstos deberán ser
cubiertos por la contratista. 


7.23.2. Seguro de Riesgos del Trabajo 


El Contratista, en caso de constituir una razón social, deberá contratar un seguro que
cubra los riesgos del trabajo de acuerdo con la Ley 24557de Riesgos del Trabajo, sus
reformas, decretos reglamentarios y toda la normativa legal vinculada vigente al
momento de ejecución del contrato. 


Además deberá presentar la cobertura y documentación especificada en el punto
1.6.4.1 del presente.


El personal de la UNC que esté realizando tareas en la obra deberá ser asegurado por
el Contratista. El Licitante comunicará al éste, antes de la iniciación de la obra, la
nómina del personal de la UNC que debe ser asegurado, con sus respectivos
sueldos. 


Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos adicionales o causas no imputables al
Licitante, que demande el seguro para el personal de la Inspección. 


Cuando el Licitante introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar
las pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspección,
dentro de los tres (3) días de la fecha en que se lo notifique del cambio. 


El atraso en la entrega de las pólizas correspondientes a los nuevos agentes del
Licitante dará lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente a UN DÉCIMO
POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado.


En caso de ser el contratista monotributista o trabajador autónomo deberá presentar la
cobertura y la documentación especificada  en el punto 1.6.4.2 del presente documento.


7.23.3. Seguro de Vida.


Este seguro debe cubrir la totalidad del personal que trabaja en la obra, debiendo
figurar un listado de dicho personal como anexo al mismo.


7.23.4. Seguro de Accidentes del personal del Licitante.


Este seguro debe cubrir los accidentes que pudiera sufrir el personal del Licitante
afectado a la obra,  por los montos que fije el Pliego de Condiciones Particulares. 


El seguro debe cubrir, como mínimo, muerte e incapacidad parcial o total permanente,
teniendo los límites indemnizatorios mínimos por persona y por acontecimiento que se
establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares. 


7.23.5. Seguros de la obra contra incendio, robo y hurto,


Por el monto que fije el Pliego de Condiciones Particulares


7.23.6. Seguro sobre los materiales acopiados


De acuerdo a lo establecido en el Numeral 10.2 y cuando así corresponda. 
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7.23.7. Seguros exigidos en el Pliego de Condiciones Particulares


Otros seguros que, en virtud de la obra a contratar, pudiesen ser exigidos por el P.C.P.


7.24. Vigencia de los seguros


Los seguros antes mencionados deberán estar vigentes desde el inicio de la obra hasta la
recepción provisoria. En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durante el periodo
de garantía, antes del inicio de dichos trabajos deberá acreditar ante el Licitante la vigencia
de los seguros antes mencionados. 


Todos los seguros serán contratados en compañías autorizadas y habilitadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nación y de acuerdo con los requisitos exigidos en el
Pliego de Condiciones Particulares a satisfacción de la Universidad. 


7.25. Incumplimiento en la presentación de los seguros


Si el contratista no presentase los seguros señalados o no cumpliera con alguno de los
requisitos precedentemente descriptos, no podrá el Contratista dar inicio a las tareas, siendo
de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situación genere.  


En caso de que tal incumplimiento se verifique con posterioridad al inicio de la obra, el
Licitante intimará en el plazo de DOS (2) días a la presentación de los seguros en debida
forma. Vencido dicho plazo sin que el contratista cumpla con su obligación el Licitante
suspenderá la ejecución de la obra por causas imputables al Contratista notificándole esta
medida mediante Orden de Servicio. 


Dispuesta la suspensión de la obra por las razones expuestas en el párrafo precedente, no se
abonará ningún importe en concepto de certificados. Si la suspensión se extendiera por más
de TREINTA (30) días por este motivo se podrá rescindir el contrato por culpa del Contratista.


7.26. Requisitos de los seguros


Las pólizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa la obligación de la
aseguradora de notificar al Licitante cualquier omisión o incumplimiento de cualquier
naturaleza en que incurriese el Contratista, con una anticipación mínima de QUINCE (15)
días respecto a la fecha en que dicha omisión o incumplimiento pudiera determinar la
caducidad o pérdida de la vigencia de la póliza, en forma total o parcial. 


La contratación de seguros por parte del Contratista no disminuye la responsabilidad de éste,
quien resulta  responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el contrato y de
los daños que se produzcan. 


8. INSPECCION DE OBRA


8.1. Funciones de la Inspección de Obra


La verificación de la correcta provisión de materiales y equipos, de la ejecución de los
trabajos de acuerdo a las especificaciones técnicas y de la prestación de los servicios
contratados, estará a cargo del personal permanente o eventual que el Licitante designe al
efecto y constituirá la Inspección de las obras. La inspección estará facultada para aprobar
certificados de obra, ampliaciones de plazos, recepciones provisorias y definitivas y la
liquidación final de la obra. 


El control de las condiciones de higiene y seguridad de la obra será realizada por el
responsable de Higiene y Seguridad de la dependencia donde se realicen los trabajos o
cualquier miembro del Consejo para la Prevención de la Seguridad (CPS) de la UNC o ente
que en el futuro lo reemplace. Este control constituye la Inspección de Seguridad. 


Todos los  pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra deberán ser
presentados por el Contratista ante la Inspección mediante Nota de Pedido.


8.2. Designación de la Inspección de Obra


La Inspección de Obra estará a cargo de quien o quienes designe el Licitante; quien
comunicará por nota al Contratista las personas designadas en calidad de Inspectores de
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Obra y las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo
permiso. 


El Inspector, cuando esta función la ejerza una sola persona o el Jefe de la Inspección de la
obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, será el representante
del Licitante en las obras. 


El principal responsable de la Inspección de Seguridad que tiene a cargo el control de las
condiciones y documentación de seguridad de la obra es el responsable de la Oficina de
Gestión de Higiene y Seguridad de la dependencia donde se realizan los trabajos, pudiendo
de todos modos intervenir a este fin cualquier  personal técnico del CPS.


8.3. Facultades de la Inspección


La Inspección, tanto técnica como de seguridad,  tendrá, libre acceso a los obradores,
depósitos y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos
efectuados y en ejecución, los materiales, maquinarias y demás enseres afectados al
desarrollo de la obra o controlar los aspectos de seguridad de la obra respectivamente.


El Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección sobre la clase, cantidad
y calidad de los materiales empleados o acopiados, el estado de avance, desarrollo y forma
de ejecución de los trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como así
también respecto de los materiales que no se ajusten  a los especificados en la
documentación contractual. 


La Inspección  tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para ordenar
la demolición y reconstrucción de lo rechazado. 


La inspección de seguridad podrá determinar la suspensión de los trabajos en la obra si,
durante una inspección, detecta anomalías tanto documentales como operativas que
representen serios riesgos para los trabajadores y terceras personas ajenas a la obra. 


8.4. Notificación de las órdenes de servicio


El contratista está obligado a notificarse de las ordenes de servicio que emita la Inspección,
dentro de las 48 horas del requerimiento. El Representante Técnico está obligado a tomar
vista diaria del Libro de Órdenes de Servicio dejando constancia escrita y firmada en el
mismo. En ese acto, queda notificado de toda orden de servicio de la que aún no se hubiere
notificado. La negativa a notificarse o las conductas tendientes a evitar la notificación podrán
ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10 o/oo) del monto contractual
actualizado o redeterminado,  con más sus adicionales por cada ocasión en que la
notificación no fuese posible por razones imputables al contratista.  


Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del
contrato, deberá notificarse de ella en el plazo indicado


El contratista está obligado a notificarse de las observaciones y recomendaciones sobre
temas de prevención de riesgos y documentación, asentadas en el libro técnico de seguridad
en obra y a actuar de manera inmediata a lo requerido en la comunicación. 


8.5. Interpretación de las órdenes de servicio


Se considera que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del
contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales. 


El Contratista y su personal están obligados a cumplir las instrucciones y órdenes impartidas
por la Inspección. El incumplimiento de las instrucciones de la Inspección  será pasible de las
penalidades y/o sanciones que fije el presente pliego. 


La observación del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la
obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada.


8.6. Disconformidad del Contratista con las Órdenes de Servicio 


El Representante Técnico, al notificarse de una orden de servicio, podrá asentar su reserva al
cumplimiento de ésta. En ese caso, la obligatoriedad de cumplir con la orden de servicio
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queda suspendida por CINCO (5) días hábiles, plazo en el cual el Representante Técnico
debe exponer los fundamentos de su objeción al cumplimiento. Este plazo podrá ser ampliado
por la Inspección según las circunstancias del caso. Si la Inspección, en cualquier momento a
partir de la notificación firmada con reserva, reitera la Orden de Servicio, aquélla deberá ser
cumplida sin más dilaciones, sin perjuicio de los derechos que eventualmente la Universidad
entienda que corresponde reconocer al contratista, en virtud de lo que por intermedio del
Representante Técnico hubiera peticionado y fundado dentro de los plazos mencionados
anteriormente. 


8.7. Incumplimiento de una orden de servicio


El incumplimiento a una orden de servicio ratificada por la Inspección hará pasible al
Contratista de la aplicación de una multa diaria de  UN DECIMO POR MIL (0,1 º/ºº) del monto
contractual actualizado o redeterminado, con más sus adicionales, por cada día de
incumplimiento. 


Sin perjuicio de la multa indicada, en caso de incumplimiento a las órdenes de servicio, el
Licitante podrá mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso
necesario, del fondo de reparos. 


Los hechos o actos de cualquier índole cometidos por el contratista o su personal, que
perturben la marcha de las obras, darán lugar a la inmediata expulsión del responsable del
área de la misma.


8.8. Paralización total o parcial de la obra


El Contratista no podrá, por sí, paralizar total o parcialmente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspección. Si así lo hiciera se hará
pasible de la aplicación de una multa de DIEZ DECIMOS POR MIL (1 o/oo) del monto
contractual actualizado o redeterminado, con más sus adicionales,  por cada día de
paralización de los trabajos.  


No se aplicará la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la aplicación
de multa por paralización de obras.


En caso de detectarse anomalías graves en obra que presenten riesgos tanto para
trabajadores como para terceros o bien irregularidades en la documentación de seguridad en
obra explicitada en los puntos 1.6.4.1. y 1.6.4.2, los trabajos pueden ser suspendidos hasta
que el inspector de  seguridad considere que tal situación ha sido normalizada.


8.9. Libros de uso obligatorio en obra


En la Inspección de la obra se llevarán los registros en los siguientes libros:


a. Libro de Órdenes de Servicio


b. Libro de Notas de Pedidos


c. Libro Diario


d.  Libro de Seguridad 


El Contratista entregará estos libros al Licitante antes de que comiencen los trabajos. 


8.10. Requisitos de los libros


Los libros estarán encuadernados, serán de hojas rayadas, con hojas prenumeradas,
impresos según el modelo que entregará la Inspección y con  tres copias de cada hoja. No
podrán ser de hojas móviles.  La primera hoja de cada libro estará sellada e intervenida con
las firmas del Inspector y del Representante Técnico del Contratista, con constancia de la
cantidad de folios que contiene. Una copia de cada asiento en cada uno de estos libros será
entregado al contratista, otra permanecerá en el libro correspondiente y una tercera para
archivo.
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La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuará en letra tipo imprenta.
No deberán contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adiciones que no se
encuentren debidamente salvadas.  


Las firmas de los representantes del Contratista y del Licitante deberán ser aclaradas
perfectamente.


Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisión o cualquier causa, deberán
ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con bolígrafo o máquina
de escribir, con la palabra "ANULADO" tanto en el original como en todas las copias y
archivados en el registro correspondiente. Todos los registros deberán contener la totalidad
de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados, ordenados por su número.


8.10.1. Custodia de los libros


Los libros y registros que se indican en el presente pliego y los que pudieran agregarse
deberán permanecer en obra en custodia de la Inspección  en la oficina correspondiente. La
Inspección es responsable de su cuidado y del mantenimiento de su integridad.


8.10.2. Libro de Órdenes de Servicio 


En este registro se asentarán las órdenes y comunicaciones que la Inspección imparta al
Contratista. Sólo será usado por la Jefatura de Inspección o por el personal del Licitante
debidamente habilitado para ello. Deberá permanecer en obra, en la oficina de la Inspección. 


No se reconocerán otras órdenes o comunicaciones de la Inspección al Contratista que las
efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de órdenes de
servicio habilitado a tal efecto. En toda Orden de Servicio se consignará el término dentro del
cual deberá cumplirse la misma.


8.10.3. Libro de Notas de pedido


Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serán cronológicamente
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Licitante, que aquel
guardará en la obra. 


No se reconocerán otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la Inspección
que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del Registro de Notas
de Pedido habilitado a tal efecto. 


Las reclamaciones, observaciones ó solicitudes del Contratista,  deberán ser interpuestas  en
forma debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) días corridos de producido el hecho que
las motive. La fundamentación contendrá determinación de valores, especies, y todos los
datos necesarios y suficientes para la adecuada consideración de los mismos 


8.10.4. Libro Diario


El contratista asentará en el Libro Parte Diario los trabajos ejecutados, el personal empleado
y el ausente,  las condiciones climáticas, los motivos que hubieran impedido o dificultado la
ejecución de las tareas, las inspecciones recibidas de organismos de control o terceros, los
accidentes, roturas y en general  cualquier hecho o novedad que tenga relación con la obra.
El Inspector de obra tomará conocimiento de lo asentado por el contratista en el Libro Diario
pudiendo formular observaciones a lo asentado por éste. Una copia de será entregada al
contratista, y otra copia será entregada a la Subsecretaría de Infraestructura para su
conocimiento.


8.10.5. Libro de Seguridad


El libro de seguridad deberá estar permanentemente en el obrador y será presentado a la
inspección técnica o de  seguridad cada vez que se lo requiera. En este documento se
asentarán las novedades y observaciones de seguridad encontradas durante las visitas o
inspecciones. 
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El responsable técnico del contratista y su responsable de higiene y seguridad de la obra,
tienen la obligación de notificarse sobre las anomalías encontradas por personal de la UNC y
deben intervenir de inmediato para corregirlas.  


Asimismo, el responsable de higiene y seguridad del contratista, durante sus visitas a obra,
debe asentar en este libro sus observaciones y recomendaciones, las que deben ser
subsanadas por el contratista.


9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS


9.1. Representante Técnico


El Contratista es responsable de la conducción técnica de la obra y salvo disposición en
contrario del Pliego de Condiciones Particulares, deberá contar en la misma con la presencia
de un Representante Técnico con título profesional de especialidad acorde con los trabajos a
realizar y con habilitación acordada por el Consejo Profesional competente, de acuerdo con lo
exigido por el Pliego de Condiciones Particulares. 


El Representante Técnico tendrá a su cargo la dirección de los trabajos y la responsabilidad
técnica de los mismos y representará al Contratista ante la Inspección,  


La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Licitante. A los efectos
contractuales se entenderá que, por su sola designación, el Representante Técnico está
autorizado para suscribir fojas de medición.  


Toda modificación de obra, análisis de precio y en general toda presentación de carácter
técnico deberá ser firmada por dicho Representante.


9.2. Ausencia en obra del Representante Técnico


El  Representante Técnico o el reemplazante autorizado deberá encontrarse en obra durante
las horas en que se trabaje en la misma.  La ausencia injustificada en la obra podrá hacer
pasible al primero de la aplicación de una multa de hasta UN DÉCIMO POR MIL (0,1 o/oo)
del monto contractual actualizado o redeterminado con más sus adicionales, por cada día de
ausencia.


9.3. Reemplazo del Representante Técnico


El Licitante podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando
causas justificadas de competencia técnica o conducta, a su exclusivo juicio, así lo exijan. La
sustitución del Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante y deberá
efectivizarse en el transcurso de cinco (5) días contados desde la notificación. 


9.4. Personal del Contratista


9.4.1. Competencia del personal


El Contratista solo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficiente número para que la ejecución de los trabajos sea regular y avance de acuerdo a lo
previsto en el Plan de Trabajo.


9.4.2. Retiro del Personal


La Inspección podrá exigir al Contratista el retiro de la obra de todo personal que por
incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la
buena marcha de los trabajos. 


La requisitoria de la Inspección en ese sentido implicará solamente el retiro del personal de la
obra, siendo responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones posteriores que adoptare
a partir de esta situación, no asumiendo el Licitante responsabilidad alguna por reclamos
posteriores del personal afectado ó del Contratista.


Cualquiera de los profesionales  integrantes del CPS podrá solicitar el retiro inmediato de la
obra de personal que al momento de su visita constatare que no está la documentación
laboral requerida suficiente.
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9.4.3. Cumplimiento de la legislación laboral y Previsional


El Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislación vigente
en la República Argentina en materia laboral y previsional así como las que establezcan las
convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione están
incluidas en su propuesta. Deberá exhibir, cuando la Inspección lo requiera, todos los
documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento. 


El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los
convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidarán por la
jornada legal de trabajo. 


En el obrador y en lugar bien destacado se colocará una copia de la lista de jornales que se
abonan en la obra, y de las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales
trabajos. Igual formalidad observarán los sub-contratistas aceptados por el Licitante. 


Se suspenderá la tramitación y el pago de los certificados de obra si el Contratista no hubiese
ingresado los aportes previsionales a la entidad previsional que corresponda, por el mes
anterior al del certificado o si no mantuviese al día el pago del personal afectado a la obra,
perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese período. 


A tal efecto la Inspección de la obra hará constar en la tramitación interna del certificado el
monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas del cierre de quincena el Contratista presentará copia fiel (por
duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jornales rubricado según la legislación
laboral en vigencia y que fueron utilizados para asentar las constancias de pago al personal. 


La orden de pago relativa al certificado se hará efectiva contra entrega de una fotocopia de
las boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hará constar de que el mismo
corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la obra y por el mes de que
se trata.  Asimismo deberá presentar la registración de la tarea profesional de que se trate por
ante la entidad colegial competente y la presentación de la liquidación de honorarios con
determinación de los aportes previsionales del caso, que conforme a la legislación aplicable al
colegio profesional correspondiente emita. 


El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales será puesto en
conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Licitante constituyendo
asimismo causal de rescisión.


9.5. Subcontratación de Trabajos


El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la autorización 
previa, expresa y por escrito del Licitante. La subcontratación no exime al Contratista de sus
obligaciones con relación al Licitante. 


El Licitante podrá denegar la autorización a la subcontratación sin que tal negativa otorgue
derecho alguno al Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.  


El Contratista es el único responsable ante el Licitante de todo lo hecho por subcontratistas.


9.6. Relaciones con otros contratistas


El Contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados por
él y de los que el Licitante decida realizar directamente o por intermedio de otros Contratistas,
debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección respecto al orden
de ejecución de esos trabajos. 


Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás Contratistas,
ajustándose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y especificaciones
respectivos. 


La vigilancia general de la obra quedará a cargo del Contratista de las obras principales. Este
permitirá a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las
condiciones y con el alcance que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares. 


En caso de desinteligencias entre los distintos contratistas o subcontratistas, la Inspección
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determinará el criterio a seguir en cada caso, el cual será obligatorio para todos los
contratistas y subcontratistas 


Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos, faltas,
negligencias o retrasos de otros Contratistas, deberá notificarlos a la Inspección en forma
inmediata  para que ésta tome las medidas que correspondan.


En cuanto a las condiciones de higiene y seguridad y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 1 de la Resolución S.R.T. Nº 35/98, el contratista, en caso de subcontratar trabajos o
servicios, coordinará un Programa de Seguridad único para toda la obra, que deberá
contemplar todas las tareas que fueren a realizarse, tanto por parte de su personal como
también del de las empresas subcontratistas. En el caso en que hubiere más de un
contratista principal, la confección del Programa de Seguridad deberá ser acordada por
dichos contratistas.


Asimismo, la misma norma legal aclara que los empleadores que actúen como
subcontratistas deben realizar el  Aviso de Inicio de obra dispuesta por el artículo 1º de la
Resolución S.R.T. Nº 51/97, como así también elaborar y presentar ante su Aseguradora, el
Programa de Seguridad establecido en el artículo 2º de la norma citada precedentemente,
debiendo adaptarse dicho programa al Programa de Seguridad Único que elabore el
contratista principal o el comitente.


10. EJECUCION  DE LA OBRA


10.1. Ejecución de la obra por el Contratista


El Contratista ejecutará los trabajos de forma que resulten enteros, completos y adecuados a
su fin, en la forma establecida en la documentación contractual, aunque en esta
documentación no se mencionen todos rubros o trabajos necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional alguno. 


El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en obra de todos los
materiales, como así también la mano de obra y todo el personal necesario para la realización
correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los implementos,
planteles y equipos para la ejecución de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios
necesarios para la ejecución de las obras, el retiro del material sobrante de las remociones,
excavaciones, rellenos y cualquier otra provisión, trabajo o servicio detallados en la
documentación contractual o que sin estar expresamente indicado en la misma, sea
necesario para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y
a las reglas del arte de construir.


10.2 Condiciones de seguridad en obra


El contratista deberá acordar con el responsable de la Oficina de Gestión de Higiene y
Seguridad de la dependencia de la UNC donde efectuarán las tareas, previo al comienzo de
la obra, una reunión a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y documentales
y el estado de las máquinas, equipos y herramientas a utilizar en obra. El contratista NO
podrá comenzar los trabajos si no cuenta con el visto bueno por escrito del responsable de
higiene y seguridad de la dependencia de la UNC.


10.3. Acopio de materiales


En caso de que se previese el acopio, la contratista presentará  una planilla de Acopio de
Materiales Indicando en la misma cantidad, calidad, tipo, precio unitario, parcial, total de
acopio.  El acopio podrá hacerse única y exclusivamente con materiales y estructuras no
perecederas y de existencia física. La inspección podrá certificar el importe de los materiales
que hayan sido previamente autorizados por la Inspección, antes de su aplicación a las obras
contratadas. El valor correspondiente será certificado al contratista a titulo de pago a cuenta y
con cargo de reembolso.  


Sólo se certificará el importe de los materiales efectivamente acopiados al pie de la obra,
previa suscripción del Acta de Tradición, verificados y aprobados por la DIRECCION DE
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OBRAS y siempre que no supere el monto detallado en los Análisis de Precios para cada item
del presupuesto.


El desacopio se determinará en forma proporcional al plan  de certificaciones de obra
correspondiente al lapso para el cual fueron previstos los materiales. Dicho desacopio se
efectuará de acuerdo al plan de trabajos, incluyendo las modificaciones posibles del mismo. 


El contratista es depositario de los materiales acopiados,  con todas las obligaciones que fija
para tal efecto la Ley, quedando asimismo y bajo su exclusiva responsabilidad todo cuanto
concierne a su custodia, integridad, mantenimiento  y correcto empleo en las obras a que
están destinados.  


Los materiales acopiados deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total o parcial,
por una compañía reconocida por la Superintendencia de Seguros. 


La UNC podrá exigir los comprobantes de pago de los materiales acopiados según este
régimen, siendo motivo de suspensión del pago de acopio u obra el incumplimiento de esta
exigencia.


10.4. Abastecimiento de materiales.


El contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Licitante se
necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra
contratada. 


Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la
calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato. 


Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá al
contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas
o por la demora en terminarlas.


Se  deberá considerar si fuera pertinente el cumplimiento de OHCS 03/2012, inciso l).


10.5. Calidad de los materiales y trabajos


Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza
entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del
arte. El contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la
previa aprobación del Licitante. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller,
el Licitante podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se
encontrara a más de 100 kilómetros del lugar de la obra, el contratista deberá asumir los
gastos de traslado y estadía del personal de la Inspección.


Todos los artefactos y  materiales deben estar normalizados y estarán certificados por
organismo oficial de control nacional o extranjero (INTI, IRAM, UL, CE, IEC, ISO, ANSI, etc.)


10.6. Aprobación de materiales. Ensayos y pruebas


Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serán sin uso y de la
mejor calidad y tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentación del contrato o las exigidas por la Inspección. 


Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Licitante. 


El contratista depositará en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobación, las
muestras de los materiales que la Inspección determine, las que servirán para comparar los
abastecimientos correspondientes a los trabajos. 


Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán retirados de
la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva fije.
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el contratista se hará pasible
de la multa que se establezca en el P.C.P. 
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Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocados en la obra y los
de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por
el contratista, estando a su cargo los gastos que los trabajos de sustitución demanden. 


El Licitante podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el P.E.T.G y /o el
P.E.T.P. 


El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ejemplo: instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, etc., serán facilitados y costeados por el contratista. Éste
además, pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material, incluso los gastos de
transporte, recepción, manipuleo y despacho, reembolsándosele los gastos solamente
cuando se comprobare que el material es el especificado.


10.7. Calidad del equipo


El contratista usará equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Licitante
podrá exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o
características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto. En caso de
que corresponda deberá tener el certificado de homologación o certificación respectivo.


10.8. Control de trabajos


El Contratista deberá dar aviso por escrito a la Inspección del comienzo de todo trabajo cuya
correcta ejecución no pudiera ser verificada después de ejecutado, con una anticipación
mínima de CUARENTA Y OCHO (48) horas.  


Si el Contratista omitiere este requisito serán por su cuenta los gastos de cualquier índole que
se originaren para verificar la corrección de su ejecución.


10.9. Corrección de trabajos defectuosos


Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, será
corregido por el Contratista. En caso de que ello no resulte posible se demolerá el trabajo
realizado y se reconstruirá a su costa, sin que ello pueda justificar ampliación de plazo. 


El Inspector Técnico establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso,
debiendo la corrección realizarse a satisfacción de aquél.


10.10. Vicios ocultos


Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la
existencia de los mismos.  


Si los defectos fueran comprobados todos los gastos originados por tal motivo estarán a
cargo del Contratista. En caso contrario, los abonará el Licitante.   


Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá
reparar, modificar o sustituir las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la
fecha de su notificación. Transcurrido ese plazo sin que el contratista hubiera realizado las
reparaciones, modificaciones o sustituciones que le fuesen requeridas por la Inspección,
estos  trabajos podrán ser ejecutados por terceros, a costa del Contratista,  deduciéndose su
importe del Fondo de Reparos. 


La Recepción Definitiva de los trabajos no implicará la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de
aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera posteriormente la existencia de vicios.
Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el artículo 1646 del
Código Civil.


10.11. Unión de obras nuevas con existentes


Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras
existentes, estarán a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en
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la propuesta presentada:  


a) la reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos
que, a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente;  


b) la provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes;  


c) cualquier reclamo ó presentación que se efectuara con motivo de  deficiencias, demoras ú
otras cuestiones relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por organismos, empresas ó
terceros que pudieran resultar afectados por los inconvenientes señalados. Todo material
provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la calidad, tipo, forma y demás
requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, según corresponda a
juicio del Licitante.


10.12. Terminación de los trabajos


Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y la falta
de  mención expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligación de
realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno


10.13. Declaración de calidad


Finalizada cada etapa constructiva el Contratista extenderá por escrito una Declaración de
Calidad en donde consignará haber cumplimentado las indicaciones de planos, pliegos y
especificaciones técnicas en un todo de acuerdo con sus exigencias. 


Dicha documentación deberá presentarse junto con las certificaciones mensuales, la
recepción provisoria y la recepción definitiva. Su omisión será causal para la paralización del
trámite de emisión de certificados, hasta que se subsanen sus deficiencias. 


10.14. Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor 


No se reconocerán compensaciones de ninguna especie por la ejecución de trabajos con
materiales de mayor valor que los previstos en la documentación contractual, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia. 


Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser rechazados
aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y  la Inspección podrá ordenar su
demolición y reconstrucción de acuerdo con lo previsto en el contrato, cualquiera fuese el
estado de avance de la obra, estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta
causa. 


La Recepción Definitiva de los trabajos no implicará la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de
aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios.
Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determina el artículo 1646 del
Código Civil.


11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA


El plazo de ejecución de la obra será fijado por el Pliego de Condiciones Particulares. El plazo
comenzará a computarse desde la fecha de iniciación de los trabajos que figure en el acta
respectiva. 


Se considerará finalizada la obra en la fecha en que el Contratista comunique por Nota de
Pedido al Licitante que ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en condiciones
de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando la Inspección verifique que realmente es
así y que esa solicitud es procedente por encontrarse las obras correctamente ejecutadas y
en condiciones de ser recibidas.


11.1. Incumplimiento del plazo total


Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prórrogas
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otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Licitante, el Contratista se hará pasible de
una multa que será calculada en la forma que se establece en el presente pliego.


11.2. Incumplimiento de plazos parciales o secuenciales 


Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al 10% en la ejecución del plan de
trabajos, incurrirá en mora parcial y se hace pasible de la imposición de la multa que se prevé
en el presente pliego si no regularizara los trabajos en el plazo que le fije la Inspección, 
previa intimación notificada por Orden de Servicio. 


También incurrirá en mora parcial en caso de que el contratista incumpliera los plazos
parciales que se hubieran establecido para realizar determinados trabajos o concluir
determinadas  etapas de la obra, siendo pasible a la aplicación de la multa que se establece
en el presente pliego..


11.3. Prórroga del plazo para la ejecución de la obra


La obra debe ser totalmente realizada en los  plazos secuenciales, y/o parciales y finales
fijados en la documentación integrante del contrato y en las prórrogas que hubieran sido
aprobadas por autoridad ce acuerdo al plan de trabajos vigente. 


Al plazo contractual sólo se le podrán agregar las prórrogas debidamente justificadas y
aprobadas por el Licitante.


11.4. Causales para el otorgamiento de prórrogas


Serán causales para el otorgamiento de prórrogas o ampliaciones de plazos:  


a. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecución de éstos determine un
incremento del plazo total contractual.


b. Demora comprobada en la entrega por parte del Licitante de documentación,
instrucciones, materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciación o
prosecución de las obras y que contractualmente deban ser previstos por éste,
siempre y cuando ello impida ejecutar la obra


c. Casos fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el Art. 39 de la
Ley 13.064.


d. Demoras imputables fehacientemente a otros Contratistas del Licitante, si los hubiese
que interfieran en la ejecución de la obra.


e. Conflictos gremiales de carácter general que impidiesen la ejecución de las obras


f. Siniestros que impidiesen  ejecución de las obras


g. Toda otra circunstancia que a juicio del Licitante justifique el otorgamiento de prórrogas


11.5. Lluvias


En caso de corresponder la ampliación de plazos por razones climáticas sólo se aceptará el
otorgamiento de un día de prórroga por cada día de lluvia, salvo que se demostrare en forma
fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la obra de acuerdo con lo
previsto o que no fue posible realizar ningún otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia
deberá ser puesta en conocimiento de la Inspección de obra en forma inmediata mediante
nota de pedido quien verificará la imposibilidad de ejecutar los trabajos previstos o de
avanzar en la ejecución de trabajos sustitutivos contemplados en la obra, labrando acta
correspondiente. 


11.6. Denuncia de hechos que impiden la ejecución de la obra


Los hechos de cualquier naturaleza que impidan la ejecución de la obra, incluyendo los
enumerados en el Art. 39 de la Ley 13.064, deberán ser puestos en conocimiento de la
Inspección dentro de las 48 hs de producido el hecho que los motiva mediante Nota Pedido
aportando la documentación que acredite dichos hechos, sin perjuicio del asiento que
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corresponde realizar en el Libro Diario. La falta de asiento y de notificación de estos hechos a
la Inspección en la forma indicada impedirá que sean alegados posteriormente para
fundamentar cualquier reclamación.


11.7. Plazo para solicitar ampliaciones de plazos


Las solicitudes de prórrogas o ampliaciones de plazo deberán presentarse por Nota de
Pedido ante la Inspección, dentro de los DIEZ (10) días de la producción o terminación del
hecho o causa que las motiva.  


Transcurrido los plazos indicados sin que el contratista denunciara a la Inspección los hechos
que  dificultan o imposibilitan la ejecución de la obra  o solicite la ampliación de plazos
correspondiente, el contratista se producirá la caducidad del derecho a reclamar ampliaciones
de plazo por dichos hechos. 


11.8. Requisitos de la solicitud de ampliación de plazos


El Contratista deberá fundar su solicitud de ampliación de plazos, indicando la causal que la
sustente, precisar su influencia sobre el desarrollo en el tiempo de cada uno de los ítems o
partidas afectadas y efectuar un análisis para establecer el tiempo neto de prórroga que
solicita, eliminando la posible superposición de las distintas causales que invoque. 


El Licitante resolverá el pedido de prórroga dentro de un plazo de TREINTA (30) días, a partir
de la fecha de la presentación del pedido por parte del Contratista.


11.9. Suspensión provisoria de la aplicación de multas


Estando pendiente de resolución por el Licitante una solicitud de ampliación de plazos de la
obra, se suspenderá provisoriamente la aplicación de las multas por la demora en la
ejecución de las obras  hasta que la solicitud  fuese resuelta. 


En caso de que la solicitud de ampliación de plazos fuese rechazada las multas cuya
aplicación se hubiera suspendido, se liquidarán al valor que corresponda en el momento de
su percepción.


11.10. Ajuste del Plan de Trabajos y Curva de Inversión 


Dentro del plazo de QUINCE (15) días corridos de otorgada una prórroga el contratista
presentará, para su aprobación por el Licitante,  un nuevo plan de trabajos y curva de
inversión ajustados al nuevo plazo contractual,  modificándolos solamente a partir de la fecha
en que se produjo el hecho en que se fundamentó el otorgamiento de la prórroga.


11.11. Gastos improductivos


La aprobación de prórrogas de los plazos de obra o la modificación del Plan de Trabajos no
da  derecho al reconocimiento de gastos improductivos, con excepción de los que se generen
como consecuencia de una suspensión total de la obra dispuesta por el Licitante por motivos
no imputables al Contratista.


Los gastos improductivos deberán ser probados en forma fehaciente por el Contratista y en
ningún caso el reconocimiento podrá superar por todo concepto los  porcentajes que surgen
de la tabla incluida en este artículo, calculados sobre el valor de los trabajos que, de acuerdo
con el plan de trabajos vigente al momento de la suspensión, deberían haberse realizado
durante la suspensión de la obra. 


Monto de los trabajos que debieron
ejecutarse durante el plazo de la
suspensión 


Tipo de Obra
Ingeniería 


%


Arquitectura 


%


Hasta 3 millones 7 6
Más de 3 hasta 5 6 5
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Más de 5 hasta 10 5 4
Más de 10 hasta 30 4 3
Más de 30 hasta 50 3 2


Esta tabla se aplicará en forma acumulativa para los distintos montos de obra en ella
indicados y hasta un máximo de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), no
reconociéndose gasto improductivo alguno sobre el excedente de ese monto.


12. MODIFICACION DEL CONTRATO


12.1. Alteraciones del contrato


Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato motivadas por alteraciones del
proyecto, por dificultades materiales imprevistas o por otras causas justificadas o la
aprobación de proyectos ejecutivos que produzcan aumentos o reducciones de costos o
trabajos contratados,  podrán ser dispuestas en forma unilateral por el Licitante o por acuerdo
de partes. 


El Contratista no tendrá derecho a reclamo alguno sobre modificación de las condiciones
contractuales, basados en error u omisión de su parte.


12.2. Alteraciones que no superen el 20% del monto contractual


Las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante, serán de cumplimiento
obligatorio para el Contratista siempre que  el balance de economías y demasías que 
produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO (20%) en más o en menos, del monto original
total del contrato, calculado todo a valores básicos de contrato. A tal fin, los trabajos
adicionales deberán ser cotizados a valores básicos de contrato. 


Se entenderá por ·”valores básicos de contrato”  a los valores vigentes al momento de
presentación de las propuestas, sin actualizaciones ni redeterminaciones de precios.


12.3. Alteraciones que superen el 20% del monto contractual


Las modificaciones cuyo balance de economías y demasías supere el VEINTE POR CIENTO
(20%), del monto total del contrato no serán obligatorias para el Contratista pero podrán
realizarse si media acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a su derecho a rescindir
el contrato. 


Cuando por razones de interés público resulte indispensable disponer alteraciones de
proyecto que generen  trabajos adicionales  o economías cuyo balance exceda en más o en
menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total del contrato, a valores básicos de
contrato y las mismas no sean aceptadas por el Contratista, el contrato podrá ser rescindido
de común acuerdo Contratista, sin culpa de las partes. 


12.4. Liquidación de trabajos adicionales


Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el Licitante abonará al Contratista
los importes que correspondan con los valores previstos en el contrato para cada ítem.
Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibirá indemnización alguna por
los beneficios que hubiera dejado de percibir.


12.5. Precios nuevos 


Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas por el Licitante uno o más ítems
sufrieran variaciones, en más o en menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) de
las cantidades contractuales, las partes podrán convenir para ellos nuevos precios. 


Los nuevos precios se aplicarán a los trabajos que excedieren el 20% del ítem  en el caso de
aumentos, o a todo el ítem en el caso de disminuciones superiores al 20% del ítem.  


En el caso de creación de un nuevo ítem, las partes convendrán los precios a aplicar, por
analogía con los precios contractuales con ajuste a los valores de mercado, calculado a
valores básicos de contrato y en ningún caso el incremento podrá ser superior al que surja de
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aplicar el índice publicado por el INDEC. 


Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Licitante podrá disponer que los trabajos
de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que ello otorgue al
Contratista derecho a indemnización alguna. 


En todos los casos en que se establezcan nuevos precios, se mantendrán los mismos
porcentajes de gastos generales, indirectos y beneficio establecidos en el contrato original.


12.6. Procedimiento para ordenar modificaciones contractuales


Toda alteración de la obra original deberá ser ordenada por la Inspección a través de Órdenes
de Servicio. No se reconocerán trabajos adicionales ni se aceptarán modificaciones que no
estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por la Inspección. 


En casos extraordinarios en que por razones de extrema urgencia, o en que el trabajo
adicional en cuestión esté enlazado con los trabajos contractuales de tal forma que su estudio
implique paralización o entorpecimiento de la marcha normal de la obra, la Inspección a su
solo juicio podrá ordenar su ejecución al Contratista directamente por Orden de Servicio. 


12.7. Modificaciones de plazos


Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante o de
común acuerdo con el Contratista resultara necesario modificar los plazos secuenciales o
finales de la obras, el acto que las apruebe incluirá la respectiva modificaciones de plazos y
del  Plan de Trabajos e Inversiones.


12.8. Modificación de las garantías 


En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual en más o en menos,
deberán reajustarse  proporcionalmente las garantías del contrato dentro de los cinco días de
notificada la modificación.


12.9. Suspensión de los trabajos por modificaciones contractuales


Si para realizar modificaciones contractuales o trabajos adicionales fuese indispensable
disponer la suspensión total o parcial de las obras, esta suspensión deberá ser ordenada por
acto administrativo emanado de autoridad competente.  


Dispuesta la suspensión, las partes procederán a la medición de la obra ejecutada hasta el
momento, labrándose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, el
material acopiado y contratado, en viaje o en construcción y la nómina del personal que
quedará a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendrá derecho a indemnización por
gastos improductivos los que no podrán superar los porcentajes ni montos fijados por el
numeral 11.11 del presente pliego.


12.10. Paralización de la obra por el contratista


Si el Contratista  paralizara total o parcialmente  los trabajos, sin orden del Licitante se le
aplicará una multa, de DIEZ DÉCIMOS POR MIL (1 o/oo) del monto contractual actualizado o
redeterminado, con más sus adicionales,  por cada día de suspensión parcial o total de los
trabajos.


13. LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS


13.1. Medición de los trabajos


Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato serán medidos por períodos mensuales,
que cerrarán el último día de cada mes. La medición se realizará el primer día hábil
administrativo siguiente al del vencimiento del período mensual. Será efectuada por la
Inspección con asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su ausencia
determinará la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición. 


Si el Contratista no concurriere a la medición de los trabajos, la Inspección podrá realizarla
sin su presencia dejando constancia en un acta de la incomparecencia del Contratista. 


Si el Contratista no estuviese de acuerdo con la medición podrá presentarse ante el Licitante
dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos de que la misma le fuera notificada,


47







solicitando la reconsideración de la misma.  


El Licitante deberá resolver la reconsideración dentro de los CINCO (5) días hábiles de
recibida la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderá que ratifica su
medición, debiendo el Contratista emitir el certificado de acuerdo con la medición de la
Inspección.


13.2. Medición de trabajos que quedarán ocultos


El Contratista deberá solicitar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes de la
obra que quedarán ocultas. Si no formulase esta petición no podrá cuestionar las decisiones
que adopte la Inspección respecto de los mismos. 


La medición, en estos casos podrá efectuarse fuera de los períodos mensuales establecidos
a efectos de no obstaculizar la prosecución de los trabajos. La medición así realizada se
incorporará al primer certificado que se emita. 


Para proceder a la liquidación de esos trabajos serán considerados exclusivamente los
valores consignados en el Registro de Mediciones.


13.3. Certificación de los materiales de acopio


Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como ítem de
provisión o se indiquen como materiales a acopiar en el Pliego de Condiciones Particulares.
No se efectuará acopio alguno sobre la base de facturas o remitos. 


El acopio deberá constituirse en obra y estará cubierto por seguro contra robo, incendio y
cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo, conforme lo establecido para
los seguros en el presente Pliego. 


El Contratista deberá proveer las instalaciones para el depósito del material acopiado, las que
deberán cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservación y seguridad del
mismo. 


Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasarán automáticamente a ser de propiedad
del Licitante constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las
obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Códigos Civil y Penal, quedando
bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservación. 


Previo a la certificación del acopio deberá formalizarse un acta de tradición de los elementos
acopiados a favor del Licitante, identificándolos físicamente en forma inequívoca en forma tal
que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constará el carácter de depositario
del Contratista. 


En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso
del tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptará a su incorporación a
la obra según el plan de trabajos aprobado.  


No se podrá acopiar de cada ítem un porcentaje mayor al previsto en los análisis de precios
en concepto de materiales. 


El desacopio se efectuará sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra
en cada período de certificación.


13.4. Certificación


El Contratista deberá presentar dentro de los CINCO (5) días de finalizada la medición de los
trabajos, el certificado de obra, y de desacopio, en caso que corresponda, junto con la factura
correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente y a lo estipulado en el contrato,
con fecha coincidente a la consignada en el certificado. 


Para la aprobación del certificado la Inspección podrá requerir la documentación que
considere necesaria a los fines de verificar el cumplimiento de todas las obligaciones
impositivas y previsionales del Contratista así como la presentación de la registración de la
tarea profesional de que se trate por ante la entidad colegial competente al efecto y la
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presentación de la liquidación de honorarios con determinación de los aportes previsionales
del caso, que conforme a la legislación aplicable, el colegio profesional correspondiente
emita.  


Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo
de la obra hasta la fecha del certificado y su valor parcial estará dado por su excedente sobre
el total del certificado del mes anterior.  


Del monto total del certificado se descontará el porcentaje correspondiente al anticipo
financiero otorgado. 


Si el Contratista no presentara en tiempo oportuno los certificados, la Inspección podrá
emitirlos de oficio de acuerdo con la medición realizada. 


13.5. Aprobación de Certificados


Los certificados deberán sen aprobados dentro del plazo de DIEZ (10) días contados desde
su presentación.  


Si dentro de este plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el
momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.  


Si el certificado fuera observado por la Inspección lo devolverá al contratista para que realice
las modificaciones indicadas. Si el contratista no estuviera de acuerdo con las modificaciones
propuestas por la Inspección, ésta podrá certificar de oficio. 


En ese caso el contratista podrá reclamar dentro del plazo perentorio de  DOS (2) días de la
emisión del certificado. Vencido dicho plazo sin que se presente reclamo alguno, se producirá
la  caducidad del derecho a reclamar respecto del monto certificado.


13.6. Carácter provisorio de los certificados


Las mediciones y certificaciones  parciales mensuales tienen carácter provisorio y están
supeditadas al resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones
provisionales, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya índole no permita una
nueva medición.


13.7. Fondo de reparos


Sobre todos los certificados se retendrá el 5% en concepto de Fondo de Reparos, y los
descuentos realizados se sumarán a la garantía contractual.  


La retención del Fondo de Reparos se realizará por el total del certificado sin el descuento del
anticipo financiero. 


Tanto la garantía de cumplimiento del contrato como el Fondo de Reparos se mantendrán
hasta la Recepción Definitiva de la obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y
para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias realizar. 


En ningún caso, se pagarán intereses por las retenciones realizadas por dicho concepto. 


El Licitante podrá deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo, le adeude
el Contratista en relación con la obra. En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o
devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, corresponderá al
mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) días hábiles, bajo apercibimiento
de rescisión del contrato. 


El Fondo de Reparo se retendrá en efectivo y el Contratista no podrá sustituirlo por otra de
las garantías previstas en este Pliego.


13.8. Pago de los certificados


El pago de cada certificado de obra, adicionales y de acopio se efectuará dentro de los DIEZ
(10) días corridos contados desde que el expediente ingresa a la Secretaría de Planificación y
Gestión Institucional o la dependencia donde se efectuará el pago.


13.9.  Metodología para la Redeterminación de Precios del Contrato 
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Se regirá por lo dispuesto por el Decreto P.E.N. 1295/2002 y sus modificatorias. 


Los precios de los contratos de obra pública, correspondientes a la parte faltante de ejecutar,
podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores
principales que los componen, hayan adquirido un valor tal que reflejen una variación
promedio de esos precios superior en un DIEZ POR CIENTO (10%) a los del contrato, o al
precio surgido de la última redeterminación según corresponda. 


Los nuevos precios redeterminados sólo se aplicarán a las obras que de acuerdo al
correspondiente plan de inversiones deban ejecutarse con posterioridad al fin del período por
el que los precios son ciertos, fijos e inamovibles. Las obras públicas que no se hayan
ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan mencionado anteriormente,
se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido,
sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.


Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores según su probada
incidencia en el precio total de la prestación:


a) El precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra.


b) El costo de la mano de obra de la construcción.


c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos.


d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.


Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible
durante la vigencia del mismo.


Los nuevos precios no podrán ser superiores a los informados por el INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA Y CENSOS, organismo actuante en el ámbito de la SECRETARIA DE
POLITICA ECONOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA, o en el caso de ser necesario, por
otros organismos oficiales (SIGEN) o especializados, aprobados por el comitente, para el
mismo período.


13.9.1. Procedimiento para la solicitud de la Redeterminación definitiva de precios.


El Contratista deberá presentar:


1. Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen la contratación.


2. Circulares aclaratorias o por consultas comunicadas en la etapa licitatoria.


3. Acta de Apertura de Propuestas.


4. Cómputo y presupuesto desagregado por ítem, indicando unidad de medida y precios 
unitarios de la propuesta adjudicada.


5. Análisis de precios de todos los ítems según propuesta adjudicada, desagregados en 
todos sus componentes, describiendo rubro, ítem al que pertenecen y unidad de medida 
de cada uno de ellos en el que se precise:


a. Detalle de materiales por unidad de medida, rendimiento y costo unitario y parcial del 
ítem.


b. Carga horaria, rendimiento y costo unitario y parcial de mano de obra del ítem.


c. Costo horario de equipos para la ejecución del ítem.


6. Planilla con detalle de:
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a. Costos horarios de las distintas categorías de mano de obra con incidencia de cargas 
sociales.


b. Costo horario de equipos, amortización e intereses, reparaciones y repuestos, 
combustibles y lubricantes.


c. Cálculo del coeficiente de pase.


7. Contrato suscripto entre las partes.


8. Anticipo financiero:


a. Importe.


b. Fecha de certificación del anticipo financiero.


c. Modalidad de reintegro.


9. Acta de inicio/orden de comienzo.


10. Modificaciones al Contrato.


a. Acto administrativo aprobatorio.


b. Análisis de precios de ítems nuevos que se incorporaron al contrato.


11. Régimen de acopio:


a. Plan de acopio o listado de materiales sujetos al régimen. Formas de certificación y 
porcentaje del componente del material sobre el ítem. Actas de acopio.


b. Certificados de acopio.


12. Certificado y acta de medición de obra ejecutada del mes anterior a la 
redeterminación.


13. Solicitud del contratista requiriendo la redeterminación de precios.


14. Cálculo de la Variación de Referencia por la que se demuestre que se produjo una 
variación promedio en la estructura de ponderación de los insumos principales de la 
categoría de obra según contrato (artículo 6º del Anexo al Decreto Nº 1295/02) superior al
10%.


15. Cálculo por el que se demuestre que los costos de los factores principales del contrato
de la obra faltante de ejecución: precio de los materiales, bienes incorporados, costo de la
mano de obra, transporte, amortización de equipos, etc., hayan adquirido un valor tal que 
reflejen una variación de esos precios superior en un 10% a los del contrato vigente.


16. Análisis de Precios redeterminados —según apertura requerida en 5—. Los 
componentes de la expresión matemática serán calculados con DOS (2) decimales con 
redondeo simétrico.


17. Planilla de cantidades y precios redeterminados de la obra faltante de ejecutar al 
momento de la redeterminación, conteniendo los precios básicos y precios 
redeterminados, indicando el resultado del Monto Redeterminado Incremental y el nuevo 
monto contractual. Se acompaña en Anexo VIII el formato del mismo
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18. Además de la documentación requerida precedentemente, los cálculos que se 
realizan para la redeterminación deben adjuntarse en soporte magnético (CD) con 
programa compatible con Microsoft Office Excel.


19. Indice de Contenidos de la documentación remitida.


20. Nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión si correspondiere


Esta documentación será remitida a la SIGEN para su intervención previo a la firma del Acta
Acuerdo de Redeterminación y previo al certificado definitivo final para revisar las siguientes
redeterminaciones si hubiere.


Toda la documentación detallada deberá ser presentada de forma completa para dar curso al
trámite.


La aprobación de la redeterminación deberá ser anterior a la Recepción Definitiva de la Obra. 


13.9.2 Procedimiento para la solicitud de la adecuación provisoria de precios


Será requisito excluyente para que proceda la adecuación provisoria de precios que el
Contratista haya presentado el pedido de la redeterminación definitiva de precios
demostrando que los mismos han sufrido una variación promedio superior al 10%. 
Demostrado el supuesto anterior, se deberá presentar:
a) la variación de referencia según la Tabla de ponderación del Anexo VIII del presente pliego,
correspondiente al tipo de obra, en la que se indiquen los índices correspondientes al mes de
apertura de las propuestas (mes base) y al mes en que la variación de referencia superó el
10%, demostrando que los precios contractuales, correspondientes a la parte faltante de
ejecutar han sufrido un incremento superior al 10%.
b) Plan de trabajo y Curva de Inversión vigente, el que deberá encontrarse cumplido a la
fecha en que se produce la variación mayor al 10%.  
c) Los índices e indicadores de precios correspondientes a los componentes de la Tabla I del
Anexo VIII del presente pliego. 
d) Acta de apertura de las propuestas
e) Certificados de obra emitidos desde el mes inmediato anterior al mes en que se produce el
salto y sucesivos. 


Cumplidos los supuestos descriptos precedentemente, la variación de referencia se tomará
como base de adecuación provisoria de los precios del contrato, pudiendo la comitente
certificar las cantidades de obra ejecutada en los períodos que corresponda con los precios
adecuados mediante el Factor de Adecuación de Precios pertinente, que surja de aplicar el
90% de la variación referencial Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación
establecido en el Artículo 5° del Anexo del Decreto 1295/2002, se certificarán las diferencias
en más o en menos según corresponda.


13.10. Intereses


El Comitente no reconocerá intereses por ningún concepto, en las garantías constituidas para
la propuesta, contrato o Fondo de Reparos


Los certificados de obras, adicionales de obras y de acopio abonados fuera del término
establecido en el presente pliego se aplicarán las disposiciones de la Ley 23928.  


14. RECEPCION DE LA OBRA


14.1. Recepción Provisoria


La obra será recibida provisoriamente por la Inspección “ad referendum” del Licitante cuando
se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente
las pruebas y procedimientos establecidos en el presente pliego, en el Pliego de Condiciones
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Particulares, en el P.E.T.G. y en el P.E.T.P.  


Finalizados los trabajos, si a través de las mediciones de control de calidad se detectasen
incumplimientos a los requerimientos legales, normativos y los establecidos en el Pliego de
Condiciones Particulares y demás documentación integrante del contrato, la Inspección de
Obra notificará dicha circunstancia al contratista otorgando un plazo para su corrección.
Vencido dicho plazo y ejecutados los trabajos el contratista deberá solicitar nuevamente la
recepción provisoria de las obras


Para realizar la recepción se labrará un acta en presencia del Contratista o de su
Representante Técnico, prestando conformidad con el resultado de la operación.  


En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos y se
consignarán, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el  Contratista. 


14.2. Plazo de garantía


El plazo de garantía será fijado en el P.C.P .En caso de no fijarse un plazo especial, el plazo
de garantía será de doce (12) meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepción
Provisoria siempre que fuese aprobada por el Licitante.  


Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservación de la obra, debiendo
realizar las reparaciones requeridas por la Inspección por defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos,  vicios ocultos y por la
custodia de la obra.


También deberá realizar obligatoriamente el mantenimiento periódico que se considere
necesario a los efectos de que no se produzcan deterioros de los trabajos ejecutados. Este
mantenimiento será controlado por la inspección de la obra, quedando asentado en el libro de
obra, no pudiendo aducir como causal de problemas posteriores la falta de mantenimiento.


14.3. Recepción Definitiva


Transcurrido el plazo de garantía, se efectuará una inspección para realizar la Recepción
Definitiva, labrándose un acta que se confeccionará con las mismas formalidades que el Acta
de Recepción Provisoria. 


Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones,
la obra quedará recibida definitivamente, dejándose constancia en acta. 


En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección, vencido el cual se
verificarán nuevamente el estado de las obras y, si en esta oportunidad el Licitante resolviera
aceptar los trabajos, quedará efectuada la Recepción Definitiva.


Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Licitante
podrá ordenar su corrección por terceros, quedando a cargo del contratista los gastos que
ello demande. El monto de estos gastos se descontará del Fondo de Reparos.


14.4. Recepción parcial


Cuando la documentación contractual prevea el tratamiento separado de diversas partes de
la obra y les fije plazos individuales de ejecución y garantía, cada una de ellas será motivo de
Recepción Parcial,  Provisoria y Definitiva.  Asimismo, el Licitante podrá efectuar recepciones
parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la obra.


14.5. Devolución de garantías y fondo de reparos


La garantía de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de
reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le serán devueltos al Contratista
después de aprobada la Recepción Definitiva parcial o total de las obras y una vez
satisfechas las indemnizaciones de daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su
cuenta.


En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrá derecho a que se le libere
o devuelva la parte proporcional de las garantías y del fondo de reparos.
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14.6. Documentación técnica conforme a la obra ejecutada


La documentación conforme a obra estará integrada por planos y memorias descriptivas de
las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el Contratista
(geotécnicos, hidrológicos, estructurales, etc). Toda la documentación deberá ser presentada
y aprobada previa a la Recepción Provisoria y estará referida como mínimo a la totalidad de
la documentación gráfica que integra  el de la obra, aunque los mismos no registren variantes
en la ejecución de la obra. La Inspección podrá exigir, además de los planos citados, todos
aquellos que resulten necesarios para la completa interpretación de la obra.


El Contratista presentará croquis parciales y fotografías de toas las instalaciones y/o
estructuras que vayan a quedar ocultas, relevadas en el transcurso de la obra y en presencia
del Inspector, quien las ratificará con su firma, a fin de constatar la total veracidad en el plano
conforme a obra. Dichos planos, croquis o fotografías serán entregados mensualmente, sin
cuyo requisito no se certificarán los porcentajes del item correspondiente. 


La Inspección deberá aprobar estos planos dentro de los cinco (5) días de su presentación. Si
así no lo hiciere, pasado dicho término se darán por aprobados. Si los planos fuesen
observados, el Contratista deberá rehacerlos dentro delos tres (3) días posteriores. 


La documentación se entregará en archivo digital y un juego completo ploteado en papel
vegetal y un juego de copias heliográficas. 


14.7. Manejo de las instalaciones


El Contratista deberá suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las
instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con más frecuencia
pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que designe el Licitante.


Se  deberá considerar si fuera pertinente el cumplimiento de OHCS 03/2012, inciso f; m y o).


14.8. Terminación de los trabajos.


Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la
falta de mención expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligación de
realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.


15. RESCISION DEL CONTRATO


15.1. Causales de rescisión del contrato


El contrato podrá ser rescindido por causas imputables al contratista, a la UNC o de común
acuerdo.


15.2. Rescisión por causas imputables al contratista


La UNC tendrá derecho a la rescisión del contrato, en los casos siguientes:


a) En caso de muerte, quiebra o incapacidad sobreviniente del contratista, salvo que los
herederos, o el síndico de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra bajo
las condiciones estipuladas en aquél. La UNC fijará los plazos de presentación de los
ofrecimientos y podrá admitirlos o desecharlos, sin que, en el último caso, exista dere-
cho a indemnización alguna.


b) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga
las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.


c) Cuando el contratista proceda a la ejecución de las obras de modo que la parte ejecu-
tada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio de la admi-
nistración no puedan terminarse en los plazos estipulados.  En este caso, deberá exi-
girse al contratista que ponga los medios necesarios para acelerar los trabajos hasta
alcanzar el nivel contractual de ejecución en el plazo que se le fije y procederá a la
rescisión del contrato si éste no adopta las medidas exigidas con ese objeto. 


d) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitación para la
iniciación de las obras. En este caso, se podrá prorrogar el plazo de inicio de las obras
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si el contratista demostrase que la demora en la iniciación de las obras se ha
producido por causas inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que no
proceda el otorgamiento de esa prórroga, o que concedida ésta el contratista tampoco
diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedará rescindido
con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato y de fondo de reparos.


e) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, se asocia con otros para la
construcción o subcontrata, sin previa autorización de la administración.


f) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos por plazo mayor
de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean continua-
dos por el término de un mes.


g) La falsedad de los datos o documentos requeridos por la legislación laboral y de higie-
ne y seguridad.


h) La ocupación de menores o personas indocumentadas.
i) Cuando el contratista incurriere en los incumplimientos previstos por el artículo 7.25


del PCG
j) En todos los demás casos previstos específicamente en el contrato o en el PGC o en


el PCP.


15.3. Efectos de la rescisión por causas imputables al contratista


La rescisión del contrato por causas imputables al contratista tendrá las siguientes
consecuencias:


a) El contratista perderá la garantía de cumplimiento del contrato, en la proporción in-
cumplida, que corresponderá ser percibida por la UNC, quedando a cargo de la ins-
pección de obra la determinación de tal porcentaje.


b) El contratista responderá por los perjuicios que sufra la administración a causa del
nuevo contrato que celebre para la continuación de las obras o por la ejecución de es-
tas directamente;


c) La administración tomará, si lo cree conveniente y previa valuación convencional, sin
aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuación
de la obra;


d) Los créditos que resulten por los materiales que la administración reciba, en el caso
del inciso anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas u obras inconclu-
sas que sean de recibo, y por fondos de reparos, quedarán retenidos a la resulta de la
liquidación final de los trabajos; 


e) En ningún caso el contratista tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la conti-
nuación de las obras con respecto a los precios del contrato rescindido.


f) Cuando el contratista fuese pasible de la aplicación de multas que superaran el 10%
del monto contrato, calculado con sus redeterminaciones de precios y con los adicio-
nales que hubiesen sido debidamente aprobados por autoridad competente. En este
caso la UNC podrá optar por aprobar la rescisión del contrato por culpa del contratista
o fijarle un plazo para terminar la obra bajo apercibimiento de rescindir el contrato por
su culpa con los efectos establecidos en el presente pliego.


g) La rescisión de un contrato se considerará falta grave que impedirá al contratista parti-
cipar en futuros llamados a licitaciones. 


15.4. Modificación del proyecto


En caso de que rescindido el contrato por causas imputables al contratista la administración
resolviera variar el proyecto que sirvió de base a la contratación, la rescisión sólo determinará
la pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato y de fondo de reparos, debiendo
liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de la cesación de los mismos.


15.5. Rescisión del contrato por causas imputables a la UNC


El contratista tendrá derecho a rescindir el contrato, en los siguientes casos:


a) Cuando la UNC dispusiera modificaciones en el contrato, que no sean fundadas en razo-
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nes de interés público, cuyo balance de economías y demasías superara en más o en menos
el 20% del monto del contrato calculado en moneda homogénea;
b)   Cuando la UNC suspendiera en forma unilateral por más de tres meses la ejecución de
las obras y la suspensión fuese impugnada por el contratista en el plazo de 48 horas desde
verificado el supuesto que configura la causal. Pasado ese plazo la suspensión quedará con-
sentida y no podrá alegarse como causal de rescisión del contrato;
c)   Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por más de tres meses, o a
reducir el ritmo previsto en más de un 50 % durante el mismo período, como consecuencia de
la falta de cumplimiento en término, por parte de la administración, de la entrega de elemen-
tos o materiales a que se hubiera comprometido. La mora en el pago de certificados no será
causal para la rescisión del contrato. La rescisión encuadrada en esta causal deberá ser soli-
citada dentro de los diez días hábiles de verificados los supuestos de hecho que la configu-
ran. Pasado ese lapso la demora quedará consentida.
d)   Cuando la administración no efectúe la entrega de los terrenos ni realice el replanteo de
la obra, si estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en los pliegos particulares, más una to-
lerancia de sesenta días.


15.6. Efectos de la rescisión por causas imputables a la UNC


Producida la rescisión del contrato en virtud de las causales previstas en el artículo anterior,
ella tendrá las siguientes consecuencias:
a) Liquidación a favor del contratista, previa valuación practicada de común acuerdo con él
sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del importe de los equipos, he-
rramientas, instalaciones, útiles y demás enseres necesarios para las obras que éste no quie-
ra retener; 
b) Liquidación a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los contrata-
dos, en viaje o en elaboración, que sean de recibo;
c) Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el mismo
para la ejecución de las obras; 
d) Si hubiera trabajos ejecutados, el contratista deberá requerir la inmediata recepción provi-
soria de los mismos, debiendo realizarse su recepción definitiva una vez vencido el plazo de
garantía;
e) Liquidación a favor del contratista de los gastos improductivos que probare haber tenido
como consecuencia de la rescisión del contrato;
f) No se liquidará a favor del contratista suma alguna en concepto de indemnización, lucro
cesante, o de beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas.


15.7. Rescisión de común acuerdo


Podrá rescindirse el contrato de “común acuerdo”, sin culpa de las partes,  en casos de
imposibilidad comprobada de continuar con la obra en las condiciones pactadas por causas
no imputables al contratista, imposibilidad material, caso fortuito, fuerza mayor, dificultades
presupuestarias y/o cuando existiere culpa concurrente de las partes, debidamente
justificada.


La rescisión de común acuerdo se plasmará en un Acta-Acuerdo en la que se dará cuenta
circunstanciada de las razones que lo justifican, y se acompañaran los informes técnicos de
finalización en los que se evaluarán los resultados obtenidos con relación a los objetivos
previstos. El acuerdo deberá ser aprobado por la autoridad que aprobó la adjudicación o el
funcionario que tenga facultades delegadas para tal fin.


15.8. Efectos de la rescisión de común acuerdo


Aprobada la rescisión del contrato de común acuerdo, tendrá las siguientes consecuencias: 


a)Recepción provisional de la obra en el estado en que se encontrare y posterior recepción
definitiva, pasado el plazo de garantía; 
b)Devolución de la garantía de contrato una vez operada la recepción definitiva, siempre que
no se adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios ocultos;
c)Certificación y pago de los trabajos ejecutados que no merecieren objeción, previa deduc-
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ción de las multas que pudieren corresponder; 
d)Certificación y pago  de los materiales existentes en obra o cuya compra hubiere sido con-
tratada y que la Administración quisiere adquirir.  
e)La UNC no será responsable por  el pago de gastos improductivos, daño emergente, ni  lu-
cro cesante como consecuencia de la rescisión. 
f)Implicará la total extinción de los derechos y obligaciones de las partes con relación a la
obra de que se trate, con excepción de los que fuesen reconocidos expresamente en el
acuerdo rescisorio.
g)El Licitante podrá optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaciones respecto
de los contratos que hubiera celebrado para la ejecución de la obra, siempre que presten su
conformidad los terceros que son parte en los mismos.
h)Toma de posesión de la obra.


Producida la rescisión, el Licitante tomará posesión inmediata de la obra en el estado en que
se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales y equipos,
labrándose las actas correspondientes. El Licitante tomará, si lo creyera conveniente y previa
valuación convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios
para la continuación de la obra. 


15.9. Inventario


El inventario se realizará con un representante de cada parte. Si el contratista, previamente
citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el
Licitante estará habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al contratista, bajo constancia,
una copia de aquél, perdiendo este último el derecho a reclamo alguno. 


15.10. Avalúo


El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Licitante dispondrá que el diferendo se
resuelva por la vía judicial. Si dentro del plazo de tres (3) días de notificado el contratista no
nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del
avalúo que practique el perito nombrado por el Licitante.


15.11. Liquidación de los trabajos y materiales.


El Licitante practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procederá a la liquidación de los importes de los
materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuación de la obra
que hayan sido incautados. 


Los materiales y equipos no aceptados por el Licitante serán retirados de la obra por el
contratista a su costa, dentro del término que aquél le señale, el que no será menor de quince
(15) días siguientes a la notificación. Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo
señalado, el Licitante podrá hacer retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y
equipos, corriendo todos los gastos a cargo del contratista. 


Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el contratista en el plazo que
señale el Licitante; si no lo hiciera, éste los demolerá a cuenta del contratista. 


El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de avalúo,
constituirá un crédito a favor del contratista, previa deducción de los gastos efectuados a
cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por el contratista, quedará
pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por
el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescisión del
contrato, o la mala ejecución de los trabajos hechos por el contratista. Si en el caso anterior
las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la
rescisión irrogue al Licitante, el contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto
resulte.


16. MULTAS 
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16.1. Hechos que dan lugar a la aplicación de multas


Los incumplimientos de las condiciones previstas en la documentación contractual o de las
Órdenes de Servicio darán lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el presente
pliego y a las sanciones adicionales que se prevean en el P.C.P..  


A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del contrato al monto original,
con las actualizaciones y/o redeterminaciones aprobadas y los importes de las modificaciones
aprobadas  


Constituyen causa suficiente para la aplicación de multas los siguientes hechos: 


1. Mora en la iniciación de los trabajos


2. Mora en la ejecución del Plan de Trabajos


3. Mora en la finalización de la obra


4. Paralización total o parcial de la obra imputable a la contratista


5. Incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato


6. Incumplimiento de órdenes de servicio


7. No mantenimiento de equipos en obra


8. Incumplimiento de la legislación laboral y de seguridad


9. Incumplimiento de recomendaciones u observaciones de seguridad.


10. Ocupación de menores, indocumentados o personas en negro.


11. Cualquier otro hecho previsto específicamente  en el presente, en el contrato o en el
PCP. 


16.2. Mora en la iniciación de los trabajos


Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en la Orden de
Comienzo, se le aplicará una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto
contractual calculado con sus redeterminaciones y con los adicionales que hubieren sido
aprobados por autoridad competente por cada día de demora en iniciar las obras.  


La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista
a considerar prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella.
Sólo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones
aprobadas expresamente por el Licitante.


16.3. Mora en el cumplimiento del Plan de Trabajos


Si el contratista no ejecutara los trabajos en los plazos previstos en el Plan de trabajos
aprobado y siempre que su incumplimiento supere el 10 por ciento de lo que correspondía al
período, será pasible de una multa preventiva de DIEZ DECIMOS POR MIL (1 o/oo) del
monto calculado con sus redeterminaciones y con los adicionales que hubieren sido
aprobados por autoridad competente. En este caso la UNC podrá optar por aprobar la
rescisión del contrato por culpa del contratista o fijarle un plazo para terminar la obra bajo
apercibimiento de rescindir el contrato por su culpa con los efectos establecidos en el
presente pliego.


16.4. Mora en la terminación de los trabajos


Si el Contratista no concluyera en tiempo y forma los trabajos dentro del plazo contractual, se
le aplicará una multa equivalente a DIEZ DECIMOS POR MIL (1 o/oo) del monto contractual
calculado con sus redeterminaciones y con los adicionales que hubieren sido aprobados por
autoridad competente, por cada día de atraso en la terminación de la obra. Se incluirá en el
cómputo del plazo contractual, las prórrogas y ampliaciones concedidas. Cuando se hubiere
aplicado multa por mora en la iniciación de los trabajos la que corresponde por terminación será
incluida en el monto de aquella, que tendrá siempre carácter preventivo. Si el importe de la
multa por iniciación fuere superior al de la terminación, se le devolverá al contratista la
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diferencia entre ambas. Si la obra terminara en plazo, la multa por iniciación será íntegramente
devuelta al contratista a su valor nominal.


16.5. Paralización de los trabajos sin causa justificada


Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicará una
multa preventiva equivalente a DIEZ DÉCIMOS POR MIL (1 o/oo) del monto contractual
calculado con sus redeterminaciones y con los adicionales que hubieren sido aprobados por
autoridad competente., por cada día de paralización.


16.6. Incumplimiento de las condiciones contractuales


Si el Contratista incurriera en incumplimiento de las obligaciones emergentes de la
documentación contractual  se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar
desde CINCO DÉCIMOS hasta DIEZ DECIMOS POR MIL (0,5 a 1 o/oo) del monto
contractual calculado con sus redeterminaciones y con los adicionales que hubieren sido
aprobados por autoridad competente.del contrato, según la importancia de la infracción a
exclusivo juicio del Licitante y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados
en otros artículos. Estas multas podrán ser reiteradas hasta el cese de la infracción.


En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del contratista, las multas no serán
óbice para que la autoridad competente imponga penalidades de carácter más grave,
pudiéndose llegar hasta la rescisión del contrato.


16.7. Negativa a notificarse de órdenes de servicio


La negativa a notificarse de órdenes de servicio o las conductas tendientes a evitar la
notificación podrán ser sancionadas con una multa de UN DECIMO POR MIL (0,10 o/oo) del
monto contractual calculado con sus redeterminaciones y con los adicionales que hubieren
sido aprobados por autoridad competente.por cada ocasión en que la notificación no fuese
posible por razones imputables al contratista. 


16.8. Incumplimiento de órdenes de servicio


Si el Contratista no diera cumplimiento a las órdenes impartidas por la Inspección o por el
Licitante se hará pasible de la aplicación de una multa de hasta UN DÉCIMO POR MIL (0,1
o/oo) del monto contractual actualizado por cada día de atraso sobre el plazo impuesto, sin
perjuicio del derecho del Licitante de disponer la realización de los trabajos que
correspondiesen con cargo al Contratista.


16.9. No mantenimiento de equipos en obra


En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los equipos que
el Contratista deba mantener en obra,  el Licitante podrá aplicar multas de hasta UN DÉCIMO
POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual calculado con sus redeterminaciones y con los
adicionales que hubieren sido aprobados por autoridad competente., por cada día en que no
se encuentre el equipo mínimo de la obra.


16.10. Ausencia en obra del Representante Técnico


El  Representante Técnico deberá encontrarse en obra durante las horas en que se trabaje
en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Representante Técnico o su
reemplazante, podrá hacer pasible al primero de la aplicación de una multa de hasta UN
DÉCIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual calculado con sus redeterminaciones y
con los adicionales que hubieren sido aprobados por autoridad competente., por cada día de
ausencia.


16.11. Trabajos defectuosos


Cuando la contratista realice los trabajos en forma defectuosa y/o no respondan al arte del
buen construir, aunque la Inspección en esa eventualidad no proceda a ordenar su demolición
y/o reconstrucción total o parcial por razones de fuerza mayor (perjuicios o pérdidas, hechos
consumados, premura en la entrega de la obra u otras que se estimen de aplicación), se
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establece una multa con carácter definitivo que variará entre el cero coma cuatro (0.4%) y el
dos por ciento (2%) del Monto del Contrato.


16.12. Procedimiento para la aplicación de multas


Producido un caso de aplicación de multas, la Inspección notificará de ello al contratista por
escrito, quien podrá apelar ante la Inspección oportunamente aportando las pruebas que estime
conveniente, dentro de un plazo máximo de cinco (5) días corridos de su notificación. Vencido
el plazo, la sanción quedará firme.
La Oficina resolverá en definitiva sobre el pedido de apelación notificando al contratista de lo
resuelto.
Las multas no apeladas o mantenidas firmes por la Inspección serán descontadas en el primer
certificado de pago posterior a la sanción. Si el total del importe a percibir por el Contratista no
alcanzara a cubrir el valor de las multas, el contratista estará obligado a depositar el saldo
dentro de los diez (10) días de notificado en la Tesorería de la Universidad, bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de rescisión del contrato con pérdida de la de la
garantía contractual.  


16.13. Procedimiento y recursos


Contra el acto administrativo sancionatorio procederán las medidas recursivas previstas en la
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley Nº 19.549) y su Decreto Reglamentario
(Decreto 1759/72. T.O. 1991) con sus modificatorias.   
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17. ANEXO I - Modelo Solicitud de Admisión


 


Córdoba, 


Señores
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Dirección 


La (Empresa, Consorcio  y/o Unión Transitoria de Empresas)
........................................................................................................en adelante el Proponente,
representada legalmente por el / los Señor/es
..................................................................................presenta/n su propuesta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA, el Pliego de Condiciones
Particulares y  los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la obra denominada: “-------------
----------------------------------------- “ y que es objeto del procedimiento de (indicar si es Licitación
Pública o Privada o Contratación Directa) Nº “...../........”, que tramita por Expediente Nº
……….


Dicha Propuesta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los
precios cotizados. 


El proponente declara expresamente que: 


a) la propuesta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones
establecidas y a los  documentos suministrados por la UNC a los Proponentes.; 


b) La Propuesta  que presenta es válida y se compromete a mantenerla  vigente por el lapso
y en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.); 


c) Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ítems y
cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con cuidado la
exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Propuesta y sus anexos;.


d) Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales los documentos licitatorios y sus
Circulares y de  las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la
ejecución de cualquier parte de la obra.


e) Que es de su conocimiento la configuración, naturaleza del terreno y condiciones en que
se realizará la obra y asume/n la responsabilidad inherente a  su actividad comercial en lo
que respecta a la determinación de los costos para la ejecución de la obra por el motivo
citado


f) Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan  general de
operaciones, el  plan  de trabajo, el plan de Inversiones,  los equipos afectados a la ejecución
de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; como asimismo, cualquier otro
elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o el costo de la obra.


g) Que la información proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante la presente, a
que cualquier persona natural o jurídica suministre a la UNC a sus representantes
autorizados, toda la información que esa Universidad considere necesaria para verificar la
documentación que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la
misma se da por notificado que el UNC tiene el derecho de desestimar su propuesta sin
derecho a indemnización ni reclamo alguno.


h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esa Universidad cualquier
información adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere única y
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación presentada y en caso de no hacerlo
será motivo suficiente para considerar inadmisible su propuesta. Dicha información adicional
en ningún caso permitirá suministrar documentos o información no subsanable que hubiere
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sido omitida en la propuesta original.


i) Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Propuesta presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su propuesta.


j) Que en caso de que su propuesta fuese desestimada por las causales precedentes o por
otras previstas en los pliegos de licitación, renuncia/n a cualquier reclamación o
indemnización, reconociendo el derecho de la UNC  de desestimar su propuesta.


k) Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato.


l) Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de
cumplimiento del contrato, así como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado en los
pliegos de licitación;


m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Propuesta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantía de cumplimiento del contrato a satisfacción de la UNC, o que no
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la UNC perderá la garantía de Propuesta. 


El proponente declara/n bajo juramento;1) Encontrarse al día con sus obligaciones
previsionales, impositivas y laborales; 2) No encontrarse incurso en ninguna de las causales
de incompatibilidad o impedimento para contratar con la UNC; 3) No tener relación de
dependencia ni vinculación directa o indirecta con la UNC ni con sus directivos o
funcionarios. 


El proponente acepta expresamente que la UNC no será responsable por cualquier error u
omisión en la preparación de esta Propuesta.


  
 
 


Firma/s del/los Representante/s Legal/es


Nombre de la Empresa o UTE


Sello de la empresa/consorcio
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18. ANEXO II - Modelo de Oferta Económica


 


Córdoba, .


Señores Universidad Nacional de Córdoba


(Dirección)


La (Empresa, Consorcio y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el 
Proponente, representada legalmente por el/los Señor/es ............................... presenta/n su
oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES DE LA UNC y el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de la obra
denominada “--------------------------------”  y que es objeto de la (LICITACION
PUBLICA/LICITACION PRIVADA/ CONTRATACION DIRECTA) Nº “.............” , Expediente Nº
……………  Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservación hasta la recepción
definitiva. El precio cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la Ciudad de Córdoba
y/o de cualquier jurisdicción, que graven la actividad al momento de presentar la oferta.


Se presenta/n así como proponente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la documentación,
efectuando los trámites que sean necesarios Para cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a
los documentos que integrarán el contrato y formula/n la siguiente propuesta:


Presupuesto oficial: .........................................................( $................).  


El monto total cotizado es de pesos ................................( $................) de acuerdo con los
precios unitarios y totales que para cada ítem y sub ítem se indican en el Presupuesto de la
Oferta que forma parte de la presente. 


Atentamente.


Firma/s proponente/s


Firma/s representante/s  legal/es


Firma/s representante/s técnico/s


(Aclaraciones de firma/s)


Nombre de la Empresa, Consorcio o UTE


Sello de la Empresa, Consorcio o UTE
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19. ANEXO III - Modelo de Presupuesto de la Propuesta


           UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CORDOBA       
        


Córdoba, 


 PRESUPUESTO OFICIAL   


OBRA:


UBICACIÓN: Licitación Pública/Privada/Contratación Directa N°


Nº DESCRIPCIÓN UN. CANT PRECIO
UNITARIO


PARCIAL IMPORTE INC.
%


        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


    TOTAL  $ 0,00 0,00


EL PRESENTE PRESUPUESTO OFICIAL ASCIENDE A LA SUMA DE PE-
SOS……………………………………….
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20. Anexo IV – Modelo de declaración de obras ejecutadas


 
El que suscribe…………… en representación de ………………………………………declara bajo jura-
mento que en los últimos CINCO (5) años ha ejecutado las siguientes obras: 
 
 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
Obra: Lic. Pública, Privada o CD Nº
Obras realizadas en los últimos cinco años
Licitante Nombre


de la obra
Lugar Monto del


contrato
Fecha de inicio Fecha de


terminación
Plazo de
contrato


Plazo real Tipo de
obra y des-
cripción (3)


Observaciones


(4) 
          


          


          


Monto total de contratos  


  


1. Señalar en  meses el plazo previsto originalmente para la construcción  y el realmente utilizado.


2. Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales.


3. Proyecto, construcción, montaje e instalaciones.


4. Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del  real.


 


NOTA:  Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la obra respectiva según corresponda.


  21. ANEXO V – Modelo de declaración de obras en ejecución o a ejecutar 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 
Obra: Lic. Pública, Privada o CD Nº
Obras realizadas en los últimos cinco años
Licitante Nombre


de la obra
Lugar Monto del


contrato
Fecha de ini-
cio (1)


Fecha de
terminación
(2)


Plazo de
contrato


Plazo real Tipo de
obra y des-
cripción (3)


Grado de parti-
cipación


(Grado de
compromiso
adquirido 4)


           


           


           


Monto total de contratos  


 


1. Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio, estimar la misma.


2. A partir de la fecha del contrato.


3. Tipo de obra, descripción de las características principales.


4. Si actúa como empresa única o en Consorcio y el porcentaje del grado de participación según el monto del contrato.


5. Detallar en anexo  la proporción o medida en que la obra compromete la organización, personal y equipo de la empresa.


 


NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el  Licitante o contratista de la obra respectiva según corresponda.


 
 
 


 


66







22. Anexo VI – Modelo de listado de maquinarias y equipos


 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 
Obra: Lic. Pública, Privada o CD Nº
Equipamiento y maquinaria afectada a la obra
Nº Cantidad


(1)
Descripción
(2)


Vida útil
(3)


Remanente Propio Alquilado Lugar donde
se puede
inspeccionar


Observaciones


         


         


         


 
 


(1) Número  de equipos o maquinaria.


(2) Detallar principales características, marca y modelo.


(3) Si no es nuevo indicar en la columna el remanente de vida útil.
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23. ANEXO VII - Modelo de Plan de trabajo e inversiones


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓROBA 
Obra: Lic. Pública, Privada o


CD Nº
Plan de Trabajos e Inversiones
Item Descripción del


Ítem
Monto
Parcial


% Semana Porcentaje


1 2 3 4 5 6 7


Monto Total
% de Avance Físico
Semanal
Acumulado
Inversión
Semanal
Acumulado
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24. ANEXO VIII. Estructura de Insumos y Ponderaciones para la Redeterminación de Precios


 I. Arquitectura II. Viales III.Vivienda
IV.Saneamiento y Agua


Potable V. Hidráulicas


Insumos 1. Restauración y 2. Nueva de alta 1.Camino 2.Puente 3.Obra 
4. Recupera-


ción
1.Obras


de 1. Agua 2. Desagües 1. Canalizaciones 2. Desagües 
 Reciclaje y baja complejidad   Repavimentación y Manteni-


miento
Vivienda Potable Cloacales p/prevencion de


Inundación
Urbanos 


            


Mano de Obra 0,3600 0,2600 0,2200 0,3400 0,2500 0,2000 0,4600 0,2800 0,3400 0,3500 0,3200


Albañileria 0,2000 0,2500     0,1300     


Pisos y revestimientos 0,0800 0,1000     0,0700     


Carpinterías 0,0700 0,0700     0,1200     


Productos Químicos 0,0400 0,0100          


Andamios 0,0400 0,0200          


Artef. de Iluminación y Cableado 0,0300 0,0500          


Caños de PVC para inst. varias 0,0400 0,0800      0,2100 0,2400   


Mot. eléctricos y eq. Aire acondicionado 0,0400 0,0600          


Equipo - Amortización de Equipo   0,0800 0,0800 0,0800 0,1500  0,0800 0,1200 0,0800 0,0800


Asfaltos, combustibles y lubricantes   0,3800 0,2600 0,3500 0,3300    0,2800 0,1800


Transportes   0,0400 0,0200 0,0400       


Aceros - Hierro Aletado   0,1300 0,1200 0,1300  0,0200 0,0300 0,0200 0,0600  


Cemento   0,0200 0,0600 0,0300  0,0400   0,0900  


Costo Financiero 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,2000 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300


Gastos generales 0,0700 0,0700 0,1000 0,0900 0,0900 0,1200 0,0600 0,0700 0,0700 0,1100 0,1300


Arena       0,0300     


Artefactos para Baño y grifería       0,0400     


Hormigón        0,1100 0,0900  0,2600


Medidores de Caudal        0,0900    


Válvulas de Bronce        0,0500    


Electrobombas        0,0500 0,0500   


Membranas Imp. Polietileno         0,0400   


            


            


            


TOTAL 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
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Modelo Planilla de Análisis de Precios Redeterminados 
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DE-
NO-
MI-
NA-


CIÓN


OBRA:    UNIDAD INDICADOR INDICADOR FACTOR  DE COSTO  
FUENTE


 


Rubro 1:  BASE  ADECUAC. DE TOTAL
              - INDEC


 


Item 1.1.   mes corresp. PRECIOS A REDETERM.
 


 


    
   >10%   


 
 


  (E) (F) (G) = (F)/(E) (H) = (C) x (G)


A - MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS    


COD. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO


    UNITARIO TOTAL


    OFERTA   


     0,00
  


 0,00
  


      
  


    


                TOTAL   A 0,00 0,00


B - MANO DE OBRA     


COD. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO


    UNITARIO TOTAL


    OFERTA OFERTA


     0,00
  


 0,00
  


      
  


    


                TOTAL   B 0,00 0,00


C - EQUIPOS     


COD. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO


    UNITARIO TOTAL


    OFERTA  







Modelo de Cuadro Resumen de cantidades 


OBRA:      


  


EMPRESA:           


PLANILLA     RESUMEN     -     REDETERMINACIÓN     DE     PRECIOS      -     DECRETO     1295/02


ITEM DESCRIPCIÓN DEL ITEM
CANTIDAD DE CONTRATO


CANTIDAD DE CONTRATO EJECUTADA A
…………


CANTIDAD DE CONTRATO FALTANTE DE EJECUTAR A PARTIR DE
REDETERMINACION DE ……..  NUEVO MONTO TOTAL DE CON-


TRATO (Faltante+Ejecutado) 
UD. CANT.


$
UNITARIO


$
PARCIAL 


CANTIDAD EJECU-
TADA %


 $ TOTAL EJECU-
TADO 


$ UNITARIO
REDETERM.


CANTIDAD FAL-
TANTE %


 $ TOTAL FALTANTE REDETERMI-
NADO 


            
      0,00%  $              -    100,00%  $                              -    $                                  -   
            
      0,00%  $              -    100,00%  $                              -    $                                  -   
            
      0,00%  $              -    100,00%  $                              -    $                                  -   
            
      0,00%  $              -    100,00%  $                              -    $                                  -   
      0,00%  $              -    100,00%  $                              -    $                                  -   
      0,00%  $              -    100,00%  $                              -    $                                  -   
      0,00%  $              -    100,00%  $                              -    $                                  -   
      0,00%  $              -    100,00%  $                              -    $                                  -   
      0,00%  $              -    100,00%  $                              -    $                                  -   
      0,00%  $              -    100,00%  $                              -    $                                  -   
      0,00%  $              -    100,00%  $                              -    $                                  -   
      0,00%  $              -    100,00%  $                              -    $                                  -   
      0,00%  $              -    100,00%  $                              -    $                                  -   
      0,00%  $              -    100,00%  $                              -    $                                  -   
      0,00%  $              -    100,00%  $                              -    $                                  -   
      0,00%  $              -    100,00%  $                              -    $                                  -   
      0,00%  $              -    100,00%  $                              -    $                                  -   
      0,00%  $              -    100,00%  $                              -    $                                  -   
            
      0,00%  $              -    100,00%  $                              -    $                                  -   
      0,00%  $              -    100,00%  $                              -    $                                  -   


 PRECIO TOTAL OBRA    $ 0,00  0,00   $ 0,00 $ 0,00


FALTANTE BASE EN $ = $ 0,00


FALTANTE REDETERMINADO EN $ = $ 0,00


% INCREMENTO S/ FALTANTE =


DIFERENCIA EN $ = $ 0,00


% INCREMENTO S/ BASE =
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25. ANEXO IX. Modelo De Contrato 


Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA representada en éste acto por
…......................................................................................, por una parte y la empresa
constructora …................................... representada por el
…................................................................DNI …................................ en su carácter de
presidente de la firma, por la otra parte que en lo sucesivo se denominarán la
COMITENTE y la CONTRATISTA respectivamente, han convenido en celebrar el presente
contrato:
 
PRIMERO: la CONTRATISTA se compromete a realizar todos los trabajos de la obra: 
“” ubicada en …....................................., en un todo de acuerdo a Contrato, Planos, Pliegos de
Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación que sirviera de base para el
llamado a …................................, cuya apertura se verificó con fecha --/--/----, autorizada por
Resolución …...........................de fecha --/--/---- y aprobada por Resolución..........................
Nº---- de fecha --/--/----. Se entiende además como parte integrante del presente contrato, que
liga a las partes, toda otra documentación accesoria como la propuesta de la contratista, con
las siguientes piezas, que constituyen la documentación completa del legajo: a) Pliego General
de Condiciones; b) Memoria Descriptiva; c) Pliego Particular de Condiciones; d) Plano Nº 1
(uno) a Plano ….......................... - Total …...................... planos;  e) Pliego General de
Especificaciones Técnicas de la Dirección de Arquitectura de la Provincia de Córdoba (no se
adjunta); f) Pliego Particular de Especificaciones Técnicas; g) Ley de Obras Públicas y de
Contabilidad de la Nación con todas sus Reglamentaciones y Decretos Complementarios (no se
adjuntan); h) Notas aclaratorias comunicadas antes de la apertura de la licitación a todo
adquirente de legajo, elementos obrantes en expediente UNC CUDAP Nº ------, y que se
complementan en cuanto fuere necesario con las disposiciones del Derecho Común que
regirán las obligaciones a cargo de los contratantes en sus relaciones entre sí y con  terceros.
SEGUNDO: la COMITENTE se compromete a abonar a la CONTRATISTA por la ejecución de
los trabajos a que se refiere el Artículo Primero la suma de PESOS ($). El mencionado importe
de la obra contratada por el Sistema de Monto Global o Ajuste Alzado se abonará contra
certificado de acuerdo al sistema de planillas que obran en la Inspección. La Universidad
Nacional de Córdoba abonará los certificados con cualquier medio liberatorio de deudas
proporcionado por el Gobierno Nacional conforme a lo establecido en el Art. 13 del Pliego
Particular de Condiciones.
TERCERO: la CONTRATISTA deberá finalizar y entregar a satisfacción de la COMITENTE la
obra contratada en un plazo no mayor de () DÍAS CALENDARIO contados a partir de la fecha
de suscripción del Acta de Iniciación de los Trabajos, según lo establece el Art. 9 del Pliego
Particular de Condiciones.
CUARTO: en garantía del fiel cumplimiento del presente contrato la CONTRATISTA ha
presentado Póliza de Seguro de Caución en Garantía de Ejecución de Contrato Nº
….........................emitida por …........................................................................................... por la
suma de PESOS ….........................................................................................................($
…................., monto que supera al cinco por ciento (5%) del monto contractual.  
QUINTO: Corresponde a la CONTRATISTA el pago de la parte proporcional del Sellado
Provincial de Ley correspondiente al presente contrato.
SEXTO: Las partes a todos los efectos legales se someten expresa y voluntariamente a la
Jurisdicción Especial de los Tribunales Federales de la Ciudad de Córdoba, renunciando la
CONTRATISTA a cualquier otra que pudiera corresponderle. A los efectos que hubiera lugar las
partes fijan sus domicilios en lo siguientes lugares: la COMITENTE en Avda. Haya de la Torre
s/nº, Pabellón Argentina - 2º piso - Ciudad Universitaria y la CONTRATISTA en
…............................................................, ambos de la ciudad de Córdoba. 


En prueba de conformidad firman las partes el presente contrato en original y tres (3)
copias fotostáticas de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Córdoba, a los -- días
del mes de -------- de 201-.
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